£Z A 2 Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia
el CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES Y LA
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA-AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE
ANDALUCIA, PARA EJECUTAR LA ACTUACION DE RENOVACION Y CONSERVACION DEL
ESPACIO PUBLICO EN PLAZA PEDRO ANTONIO DE ALARCON INCLUIDO EN EL AREA DE
REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE LA BARRIADA ARRAYANES EN LINARES
(JAEN)

En Jaén a 9 de Marzo de 2017

REUNIDOS

De una parte, Don Felipe Lopez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda y Presidente de la Agencia de
Vivienda Y Rehabilitacion de Andalucia.

Y de otra, D. Juan Fernandez Gutiérrez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares

INTERVIENEN

El Sr. Don Felipe Lépez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda, en nombre y representacion de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia, actuando en su condicion de Presidente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 a) y b) de los Estatutos de la Agencia de Vivienda Y
Rehabilitacion de Andalucia aprobados por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre.

Y de otra, el llmo. Sr. D. Juan Fernandez Gutiérrez Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Linares en nombre y representacion del mismo, seglin acuerdo del Pleno de la Corporacion de fecha 13
de Junio de 2015.

Las partes se reconocen capacidad y competencia para suscribir el presente documento, a cuyo efecto
EXPONEN

I.- El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacion urbanas 2013-2016 (en
adelante, Plan Estatal 2013-2016), incluye el Programa de fomento de la regeneracion y renovacion
urbanas como instrumento para la financiacion y realizacion conjunta de, entre otras, obras de
urbanizacion o reurbanizacion de espacios publicos dentro de ambitos de actuacion previamente
delimitados.

- El Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de
k, ~—Fomento y Vivienda para establecer las pautas de ejecucion del Plan Estatal 2013-2016 en Andalucia,
L)ESCI’I’[Q fecha 15 de septiembre de 2014, dispone que el desarrollo de actuaciones requiere la

fomuaﬂ‘tiaT yﬁ/%\/la de los respectivos acuerdos de la Comision Bilateral de Seguimiento. El Acuerdo de la
fC@?nfsV i teis;al de Seguimiento suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucia y el

,/ A;yanyéy to \qle,uﬁares relativo al Area de Regeneracion y renovacion de la Barriada Arrayanes de
Lmares (Jaé‘?ﬂ antempla la intervencion en materia de reparacion.
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Las actuaciones de urbanizacion directamente relacionadas con las viviendas supliran la ausencia de
espacios publicos adecuados en ambitos urbanos, la falta de continuidad de la trama urbana, la mejora
de la accesibilidad, la eliminacion de barreras arquitectonicas, la mejora de infraestructuras comunitarias,
todo en beneficio de la calidad ambiental del espacio habitado. Ademas, todas las actuaciones llevan
aparejada una intervencién de caracter social con la poblacion.

Por las caracteristicas de la intervencion esta prevista su cofinanciacion con FEDER 2014-2020, Objetivo
Especifico OE9.8.1 Regeneracion fisica, econdmica y social de las comunidades de las zonas urbanas y
rurales desfavorecidas.

El Consejo de Administracion de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (en adelante, AVRA)
aprobd el 11 de abril de 2016 el Marco Estratégico de Intervencion en Areas de Regeneracion y
Renovacion Urbana en ejecucion del Plan estatal 2013-2016, para la realizacion de las actuaciones
comprendidas en los Acuerdos de la Comision Bilateral suscritos en 2014 y en 2015, entre las que se
encuentra el Area de Regeneracion y Renovacion Urbana de la Barriada Arrayanes de Linares (Jaén) v la
actuacion “RENOVACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO EN PLAZA PEDRO ANTONIO DE
ALARCON".

Il.- El espacio denominado “Plaza Pedro Antonio de Alarcon”, sito en el Area de Regeneracion y
Renovacion Urbana de la Barriada Arrayanes, es espacio publico de titularidad del Ayuntamiento de
Linares, calificado asi en el planeamiento vigente, sin perjuicio de la regularizacion juridico-registral que,
en su caso, proceda, y se encuentra libre y expedito para el desarrollo de la actuacion.

Dicho espacio publico fue cedido al Ayuntamiento de Linares en virtud de convenio suscrito con fecha 9
de Julio de 1981 entre el Delegado Provincial del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo en nombre y
representacion del Instituto Nacional de la Vivienda y el Sr Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Linares
segun copia que del mismo se adjunta al presente como documento n°1.

Como documento unido al Convenio y formando parte del mismo, se incorpora certificado municipal
acreditativo de la disponibilidad de los terrenos para el desarrollo de la actuacion.

lll.- En cumplimiento de las disposiciones y acuerdos arriba citados, la Agencia de Vivienda y
Rehabilitacion de Andalucia, y el Ayuntamiento de Linares acuerdan la ejecucion de la actuacion
RENOVACION Y CONSERVACION DEL “RENOVACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO EN
PLAZA PEDRO ANTONIO DE ALARCON, INCLUIDO EN EL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION
URBANA DE BARRIADA ARRAYANES EN LINARES (JAEN) acogida al Plan Estatal 2013-2016 en los
términos que han quedado expuestos y con sujecion a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
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1. El objeto de este convenio es la colaboracion entre el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucia,
r "I‘a\Agencia de Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia como entidad instrumental de la
omento y Vivienda, para la ejecucion de la actuacion denominada “RENOVACION Y
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2. Como documento unido al Convenio y formando parte del mismo se incorpora la Ficha de
Caracteristicas de la Actuacion, donde se detallan el programa de intervencion, los trabajos preparatorios
necesarios, el cronograma y la valoracion estimada de los costes de la actuacion. Las especificaciones
contenidas en la Ficha de Caracteristicas tienen el caracter de estipulaciones a los efectos del presente
convenio.

SEGUNDA. DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

1. AVRA, actuia como ente gestor y promotor de la actuacion, en virtud del acuerdo Cuarto del Acuerdo de
la Comision Bilateral de Seguimiento suscrito entre el Ministerio de Fomento, La Junta de Andalucia y el
Ayuntamiento de Linares, hasta su completo desarrollo, lo que incluye la contratacion o realizacion con
medios propios de la redaccion del proyecto o memoria valorada, de la direccién de las obras y de la
ejecucion de las mismas, todo ello con sujecion a las disposiciones de aplicacion, en particular, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los viales y espacios publicos, cualquiera que sean sus
elementos, una vez ejecutadas las obras de reurbanizacion, conforme al proyecto redactado y aprobado, a
los efectos de su mantenimiento posterior. Igualmente y en su caso, se obliga la regularizacion juridico-
registral de dichos terrenos.

3. El documento técnico sera sometido a supervision y aprobacion por AVRA y el Ayuntamiento.
TERCERA. COSTES Y FINANCIACION

1. Los costes totales de la actuacion, ascienden a 62.471,08 euros (IVA incluido), incluidos ejecucion de
las obras, asi como otros necesarios para el desarrollo de la intervencion, con el desglose que se detalla
en la Ficha de Caracteristicas de la Actuacion anexa, y seran satisfechos por AVRA, en nombre de la
Consejeria de Fomento y Vivienda, con cargo a las aportaciones previstas en el Acuerdo de la Comision
Bilateral de 28 de octubre de 2015.

Se estiman unos costes de obras sobre el espacio publico de 59.519,69 Euros (IVA incluido).

2. Las eventuales modificaciones que supongan un incremento de los costes previstos, seran analizados
por la Comision de Seguimiento, al objeto de determinar la viabilidad de la actuacion, proponiendo, en su
caso, la formalizacion en una adenda al Convenio.

3. Con cargo a las partidas transferidas por la Consejeria de Fomento y Vivienda, partidas
presupuestarias 1500180000-G/43A/74027/98-S00096y1500170000-/43A/74027/98/A1981054F0,
la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion imputara los gastos segln las siguientes anualidades (IVA no
incluido):

. Concepto 2016 2017 TOTAL
Licencia|deobras 0,00 2.951,39 2.951,39
el N
i Electicion de.obras. 0,00 49.189,83 49.189,83
5\\ o—‘gEx (1'7? \\'“
T FOTAD %\ 0,00 52.141,22 52.141,22
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CUARTA. COMISION DE SEGUIMIENTO.

1. Se constituye una Comision de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las
partes firmantes para el seguimiento del desarrollo de la actuacion, verificacion del cumplimiento de los
pactos contenidos en el convenio y la conciliacion de las discrepancias que pudieren suscitarse.

2. La Comision resolvera las cuestiones que no supongan modificacion del Convenio; en otro caso y si
procede, propondra la formalizacion de adenda al mismo.

QUINTA. VIGENCIA Y EXTINCION.

1. Este Convenio surte efectos desde el dia de su firma y conforme al punto octavo del Acuerdo de la
Comision Bilateral de 28/10/2015, hasta 31 de diciembre de 2017 en consonancia con lo establecido
en la clausula séptima del Convenio de Colaboracion de 15 de septiembre de 2014 suscrito entre el
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de Fomento y Vivienda.

2. Son causas de resolucion del convenio:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.
b) La inviabilidad técnica o economica de la actuacion.

c) El mutuo acuerdo de las partes
SEXTA. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ambito de aplicacion del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
conforme al articulo 4.1.c) del mismo, aplicandose los principios de la referida Ley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran plantearse.

En todo caso, las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del presente Convenio
sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos, se resolveran por acuerdo de las partes con
sumision a las normas que sean de aplicacion y en el seno de la Comision de Seguimiento. Caso de no
alcanzarse el mismo, se levantara Acta de Desacuerdo que pondra fin a la via administrativa y contra el
mismo cabra recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

En prueba de conformidad se firma el presente document 'por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el
lugar y fecha al inicio indicados.

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento meaejéro defﬁa?nento y Vlwenda y Presidente de la
de Linares ‘ ‘ it
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D. Juan Fernandez Gutiérrez
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FICHA DE CARACTERISTICAS DE LA ACTUACION MUNICIPIO LINARES PROVINCIA JAEN
|ﬁ’0 DE INTERVENCI()N OBRAS DE MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO 4‘

DENOMINACION DE LA ACTUACION

Renovacién y Conservacion del espacio publico Plaza Pedro Antonio Alarcén

Tipologia de intervencion
X Urbanizacién y / o reurbanizacién Accesibilidad de espacios publicos

X Cualificacion / adecuacién funcional Mejora de eficiencia ambiental

DESCRIPCION DEL ESPACIO OBJETO DE INTERVENCION

La zona de actuacién basicamente se trata de un pequefio espacio abierto “en terrizo” con una superficie proxima a los 750
m?2, actualmente utilizado como zona de aparcamiento de vehiculos, limitada: al norte y al sur por unos viales asfaltados de
unos 4 m de anchura que limitan con espacios de transicion existentes entre éstos y los bloques de viviendas colindantes; al
este con unas instalaciones deportivas cerradas de reciente ejecucion, cuya edificacion frontal tiene un acerado amplio al borde
del cual (y fuera del mismo) existe una hilada de arbolado de buen porte.; ¥ 2l oeste linda con la Avda. de Arrayanes. Esta zona
carece de iluminacion propia asi como de mobiliario urbano.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS PREVISTAS

Para esta Actuacion no se ha plantado dar ofro uso que el que actualmente tiene: zona para aparcamiento de vehiculos pero si
mejorar notablemente su aspecto y sus instalaciones, 2 costa de pavimentar la superficie de aparcamiento con una explanada
de hormigén ligeramente armado con mallazo y fibra, fratasado mecanicamente, con su correspondiente red de evacuacion de
aguas pluviales (dotada de: 6 imbornales sifénicos), una boca de riego tipo “Barcelona” y una columna de iluminacion de
h=10m dotada de tres focos “led’s” que la ilumine. Perimetralmente a esta explanada, excepto por los accesos a los Viales
“17 y “2", se formara una jardinera “corrida” elevada de 1-1,20m de anchura conformada por bordillo de hormigén tipo
“bota” de 40 cm de base y 50 cm de altura que delimitara protegerd la hilada de arboles existentes y en la que se situara una
red lineal de riego por goteo comandada por programador para regar una linea de plantas “pyracantha rubra” (6 similar).
Accesoriamente, se proyecta adecuar y mejorar los accesos de esta plaza a la Avda de Arrayanes y llevar a cabo un "'paso
cebra" en el vial que no lo tiene, asi como crear una plaza de aparcamiento para minusvalidos.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Concepto Presupuesto 1o v aplic. VA TOTAL CON A 1T respesto

Base impon. Protegible
Honorarios redaccién documento técnico 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Direccion de Obras arquitecto 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Dir. ejec. Obras, Seg. Y Salud 21,00% 0,00 0,00 0,00 N\
Licencia de obras 2.951,39 0,00% 0,00 2.951,39 0,00 i ¢ 9 \
Ejecucion de obras. 49,189,83 21,00% 10.329,86 59.519,69 49.189,83 \ ( i \
Publicidad no repercutible 21,00% 0,00 0,00 0,00 ‘>\
Otros. 21,00% 0,00 0,00 0,00 PROGRAMACION PREVISTA .
IVA no repercutible 10.329,86 HITOS MESES FECHA \.
TOTAL ACTUACION BASE IMPONIBLE 52.141,22
TOTAL ACTUACION IVA INCL. 62.471,08
TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE ' 49.189,83 Licitacion (invitac./ BOJA) 3-ene-17

Inicio Obras 2,9 30-mar-17 o

EJECUCION Y GESTION DE LA ACTUACION. Fin de Obras 3,0 304un-17

) . Liquidacion 2,0 30-ago-17
AVRA, en representacion de la Consejeria de Fomento y Vivienda, actiia como ente gestor de la actuacion hasta su completo
c(:l;?::ollo, lo que incluye la redaccion del documento técnico, la direccion de las obras y la contratacion de la ejecucion de las CRONOGRAMA
El Ayuntamiento se compromete a aplilcar las exenciones del pago de licencias y tasas municipales que corresponda. HITOS 210 poiF =t

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND
El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los viales y espacios publicos, cualquiera que sean sus elementos, una vez L',Cltac?n
ejecutadas las obras de reurbanizacion, conforme al proyecto redactado y aprobado, a los efectos de su mantenimiento E.jeC'uCIO'n’ ol
Liquidacion obras

posterior.




