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1.1 OBJETO

El objeto del presente proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones en Exterior es
el Establecimiento de un tramo de Enlace FTTH de Fibra Optica por parte de JEYCA
TECNOLOGIA Y MEDOP AMBIENTE, S.L. con el fin de extender la cobertura de fibra
optica hasta el hogar (FTTH) a diferentes zonas y urbanizaciones del municipio de
VILLAVERDE DEL RiO, asi como establecer la interconexién con los puntos de concentracién
de los municipios limitrofes.

Para establecer la interconexién indicada en el parrafo anterior es necesario ejecutar un
tramo de Enlace Backhaul de 2.652 metros de longitud. Es de sefialar que, en aras de la
sostenibilidad y la reduccion del impacto en el terreno, de los 2.652 metros de enlace
proyectado, 23 metros discurren por infraestructuras existentes titularidad del operador
dominante TELEFONICA, discurriendo 2.629 metros mediante la ejecucién de microzanja.

Para hacer uso de las infraestructuras propiedad de JEYCA TECNOLOGIA Y MEDOP
AMBIENTE, S.L. tiene suscrito con aquel operador la Oferta Mayorista de Acceso a
Registros y Conductos (MARCo)’, |a cual habilita a los operadores de telecomunicaciones
a efectuar la ocupacién de infraestructuras de obra civil de TELEFONICA (canalizaciones,
conductos, subconductos, registros y postes) con el fin de desplegar sus propias redes de
comunicaciones electrénicas y prestar servicios.

Para el presente proyecto, se han tramitado las correspondientes Solicitudes de Uso
Compartido (SUC) a TELEFONICA conforme al Procedimiento de Gestién para Operadores,
resultando en la ocupacion de 23 metros de canalizacion subterranea existente.

El tramo proyectado dard comienzo en arqueta existente y terminara con otra a ejecutar
al final del recorrido, intercalando entre ellas las arquetas intermedias que sean necesarias.

Una vez expuesto el objeto de la infraestructura destacamos que en el presente
documento se describira la obra civil necesaria para la ejecucion de la canalizacién y el resto
de las obras necesarias para que posteriormente se pueda instalar el cable de fibra dptica. El
proyecto reflejara fielmente cémo se va a instalar el cable de fibra 6ptica.

Junto al proyecto, se adjuntara la solicitud de licencia de obra, de ocupacién del
dominio publico y las solicitudes de los diferentes organismos titulares de elementos o
infraestructuras con afeccién de los enlaces backhaul.

La obra cumplird en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicacion y
de manera especial con las estipulaciones en materia de Prevencién de Riesgos Laborales y
medio ambiental.

1 https://www.movistar.es/operadores/ServiciosRegulados/ficha/PRO_MARCO?paramPestania=soporte&posicionScroll=0
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1.2 SITUACION DE LA OBRA

1.2.1 SITUACION DEL EMPLAZAMIENTO

Como paso previo para la definicién del trazado del Enlace Backhaul de Fibra Optica, es
necesario identificar las parcelas, calles, carreteras y terrenos por los que discurre la
infraestructura proyectada.

Y dado que como hemos indicado, el Enlace Backhaul va a contar con diferentes
tipologias de despliegue: microzanja y subterraneo a través de infraestructuras
propiedad de TELEFONICA, la descripcion del emplazamiento sera diferente para cada una
de estas tipologias de despliegue.

Asi, para el despliegue subterraneo mediante microzanja la ubicacién del
emplazamiento se efectuara proporcionando las parcelas catastrales por donde discurrira
esta nueva infraestructura.

Y para el despliegue subterraneo propiedad de TELEFONICA (canalizaciones) se
indicaran los tramos de calles, viales, caminos y carreteras con afecciéon en paralelismo de
estas infraestructuras.

1.2.2 EMPLAZAMIENTO DESPLIEGUE SUBTERRANEO MEDIANTE MICROZANJA

Para el tramo del Enlace Backhaul de Fibra Optica en el municipio de VILLAVERDE DEL
RiO que discurre de manera subterranea mediante la ejecuciéon de microzanja se han
identificado las siguientes parcelas catastrales que seran ocupadas: Poligono 6 Parcela
9005, Poligono 6 Parcela 9016 y Poligono 5 Parcela 9015, pertenecientes al municipio de
VILLAVERDE DEL RIO.

Exponemos a continuacion pormenorizadamente, y teniendo en cuenta la ocupacién que
se efectuard de las mismas, las parcelas por la que discurrira el Enlace Backhaul de Fibra
Optica en tendido subterraneo mediante la ejecucién de microzanja, correspondiendo todas
a Vias de Comunicacién de Dominio Publico.
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1.2.3 EMPLAZAMIENTO DESPLIEGUE SUBTE,RRANEO A TRAVES DE
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE TELEFONICA

En el caso de los tramos del Enlace Backhaul previstos en tendido subterraneo a través
de infraestructuras existentes de TELEFONICA se ha accedido al Sistema de Inventario de
Infraestructuras de Telefonica con el fin de conocer la ubicacién exacta y tipologia de
infraestructura concreta (postes, canalizacién, etc) presente en el trazado del Enlace
Backhaul previsto por JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Y de este modo se han identificado las siguientes carreteras, caminos y viales del
municipio de VILLAVERDE DEL RiO en los que se efectuara tanto despliegue subterraneo a
través de canalizacién existente.

NOMBRE O ID

CARRETERA A-436

e ID: Identificador (uso en ausencia de nombre).
e NOMBRE: Nombre del camino, carretera, calle, etc...
e TIPO: Identificacion de la via referenciada.

Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 9
Colegiado 13.412

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 9/112

VERIFICACION | PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA)

MEMORIA CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

1.3 AFECCIONES

Tras haber analizado las diferentes alternativas de los trazados para interconectar las
diferentes zonas donde se pretende extender la cobertura de fibra 6ptica hasta el hogar
(FTTH) en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO a la vez que establecer la interconexién
con los puntos de concentracién Backhaul de los municipios limitrofes se ha llegado a la
conclusion de que los trazados seleccionados constituyen la solucién éptima ya que son los
que presentan menor nimero de afecciones.

Asimismo, incluimos a continuacién una serie de capturas extraidas del apartado de
planos donde se sefialan marcadas en amarillo las afecciones de la infraestructura proyectada
con elementos e infraestructuras tales como vias pecuarias, cursos hidrogrdficos,
carreteras, etc. Una descripcion pormenorizada de la afeccion y de la solucién planteada
para superar el elemento en cuestion sera expuesta en los apartados siguientes.

PLANO 2
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1.3.1 AFECCION CON ARROYO DE LOS SIETE ARROYOS

La ocupacion que se va a realizar en este Arroyo sera de paralelismo y cruce. La afeccién
de paralelismo con este cauce se ha planteado de manera subterranea mediante microzanja
de 20 cm por 150 c¢cm respetando la profundidad minima establecida bajo cauce publico v,
ademas, la canalizacién ird debidamente protegida por un tubo PEAD de 40 mm. Una vez
lleguemos a la plataforma de la carretera A-436 que cruza el cauce pasara de ejecutarse por
microzanja a ir adosado en el lateral de la estructura de forma anclada afiadiendo a esta
instalacion un tubo galvanizado que dara mayor proteccién a la fibra 6ptica. Una vez pasada
la estructura el trazado volvera a ejecutar mediante microzanja de 20 x 150 cm. Fuera de la
zona de afeccidn, las dimensiones de la microzanja seran 20 cm x 60 cm de profundidad.

Las coordenadas de inicio y final de la afeccion y detalles estan reflejadas en el plano
3.1, plano 3.2 y plano 3.3 con una longitud de 756 metros situada en el municipio de
VILLAVERDE DEL RiO.
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1.3.2 AFECCION CON CAUCE ID: 144392892

La ocupacidn que se va a realizar en este Cauce sera de paralelismo y cruce. La afeccién
de paralelismo con este cauce se ha planteado de manera subterranea mediante microzanja
de 20 cm por 150 c¢cm respetando la profundidad minima establecida bajo cauce publico v,
ademas, la canalizacién ird debidamente protegida por un tubo PEAD de 40 mm. Una vez
lleguemos a la plataforma del camino que cruza el cauce pasara de ejecutarse por microzanja
a ir adosado en el lateral de la estructura de forma anclada afiadiendo a esta instalacion un
tubo galvanizado que dard mayor proteccion a la fibra éptica. Una vez pasada la estructura
el trazado volverad a ejecutar mediante microzanja de 20 x 150 cm. Fuera de la zona de
afeccién, las dimensiones de la microzanja serdn 20 cm x 60 cm de profundidad.

Las coordenadas de inicio y final de la afeccion y detalles estan reflejadas en el plano
4.1, plano 4.2 y plano 4.3 con una longitud de 430 metros situada en el municipio de
VILLAVERDE DEL RiO.

AFECCION METROS

CAUCE 430

= Microzanja a Ejecutar

— Microzanja en Afeccion

Zona de Servidumbre (5 metros)

Zona de Policia (100 metros)
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1.3.3 AFECCION CON VIA PECUARIA: COLADA DE BURGUILLOS

El trazado proyectado se encuentra en afeccidén de cruce con esta via pecuaria. El trazado
dentro de afeccion serd ejecutado mediante microzanja de 20x150, debido a que se encuentra
en afeccién en la misma ubicacién con el Arroyo de los Siete Arroyos.

Las coordenadas de inicio y final de la afeccion estan reflejadas en el plano 5.1 y plano
5.2 con una longitud de 17 metros situada en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO.

AFECCION METROS

Via Pecuaria 17

——— Microzanja a Ejecutar

= Microzanja en Afeccion
[ | Zona de Afeccion
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1.3.4 AFECCION CON VIA PECUARIA: CORDEL DE AGUA SANTA Y TAMUJAL

El trazado proyectado se encuentra en afeccién de paralelismo cruce con esta via
pecuaria. El trazado en paralelismo serd ejecutado mediante microzanja de 20x60cm vy el
trazado que realiza el cruce se ejecutard mediante el uso de canalizacion existente
perteneciente a la compafiia TELEFONICA.

Las coordenadas de inicio y final de la afeccion estan reflejadas en el plano 6.1 y plano
6.2 con una longitud de 46 metros situada en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO.
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1.3.5 AFECCION CON CARRETERA A-436

Con esta carretera tenemos afeccion de doble paralelismo. Se resolverd mediante la
utilizacién de canalizacién existente perteneciente a la compafiia de TELEFONICA y otra parte
por microzanja de 20x60cm y 20x150cm para la zona que coincide en afeccion con el Arroyo
de los Siete Arroyos.

El trazado que realiza el cruce del Arroyo nombrado anteriormente utilizard como paso
la estructura de la carretera que realiza el cruce del Arroyo, pasando de ejecutarse por
microzanja a ir adosado en el lateral de la estructura de forma anclada afiadiendo a esta
instalacién un tubo galvanizado que dard mayor proteccion a la fibra éptica. Una vez pasada
la estructura el trazado volvera a ejecutar mediante microzanja de 20 x 150 cm y 20 x 60 cm
donde no esté el trazado en afeccidén con el Arroyo.

Los puntos kilométricos, asi como las coordenadas de los puntos donde comienzan y
finalizan la afeccién y detalles aparecen reflejados en el plano 7.1, plano 7.2 y plano 7.3. La
longitud ser4, una de 190 metros totales ubicado en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO.

AFECCION METROS

CARRETERA 190 Metros Totales

——— Microzanja a Ejecutar

—— Microzanja en Afeccion

—— T. Canal. Sub. Exist. TELEFONICA en Afeccién
Zona Dominio Publico (3 metros)

Zona de Servidumbre (8 metros)

Zona de afeccién (30 metros)
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1.3.6 AFECCION CON CARRETERA A-462

Con esta carretera tenemos afeccion de paralelismo y cruce. El paralelismo se realizara
mediante la ejecucion de microzanja de 20x60cm hasta llegar a una arqueta existente
perteneciente a la compafiia de TELEFONICA. Una vez llegada a la arqueta existente el trazado
pasara a ejecutarse mediante el uso de canalizacién existente de TELEFONICA llegando asi al
final del trazado proyectado.

Los puntos kilométricos, asi como las coordenadas de los puntos donde comienzan y
finalizan la afeccion aparecen reflejados en el plano 9.1 y plano 9.2. La longitud ser3, una de
75 metros totales ubicado en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO.
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1.4 JUSTIFICACION DE LA NO EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS VIABLES

Punto importante en la proyeccién de la Red de Enlaces Backhaul es la definicion de los
trazados de los mismos. En este caso Realizaremos una microzanja con un total de 2.629
metros y 23 metros seran ejecutados mediante el uso de infraestructura existente de
TELEFONICA, primando los recorridos que presenten menores afecciones, terrenos mds
blandos y los que presenten mayor agilidad en la concesion de permisos. Teniendo en
cuenta estas consideraciones se ha concluido que son los caminos publicos de titularidad
municipal en los que concurren el mayor nimero de los requisitos apuntados. Y ello es
debido a que las administraciones municipales son las administraciones mas cercanas, que
conocen los problemas y deficiencias de sus vecinos y eso hace que agilicen y faciliten las
autorizaciones para unas infraestructuras que redundaran en la mejora de los servicios de
comunicaciones de los vecinos. Al mismo tiempo entre los caminos de titularidad municipal
siempre el porcentaje mayoritario corresponde a caminos de tierra, que a la vez seran los
caminos en los que de la técnica de minizanja serd méas asequible de ejecutar.

1.5 NORMATIVA ADOPTADA

Para la redaccion del presente proyecto de telecomunicaciones se han seguido las
siguientes normas:
e Norma UNE 133100-1: 2021: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.

Parte 1 - Canalizaciones Subterraneas
e Norma UNE 133100-2: 2021: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.
Parte 2 - Arquetas y camaras de registro
e Norma UNE 133100-3: 2021: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.
Parte 3 - Tramos Interurbanos
e Norma UNE 133100-4: 2021: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.
Parte 4 - Lineas aéreas
e Norma UNE 133100-5: 2021: Infraestructura para redes de telecomunicaciones.
Parte 5 - Instalacién en fachada
e Recomendacion UIT-T G.652: Caracteristicas de las fibras y cables épticos monomodo.
e Recomendacion UIT-T G.657: Caracteristicas de las fibras y cables épticos monomodo
insensibles a la pérdida por flexién para la red de acceso.

Asimismo, se han considerado la regulacién del sector de las telecomunicaciones, asi
como las disposiciones referidas a las instalaciones en ambitos municipales. En concreto:
1. Ley 11/2022, de 28 de junio, Ley General de Telecomunicaciones.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre Ordenacién de la Edificacién.
RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo.
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4. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

6. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicacién de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenacién Urbana.

7. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanistica para el desarrollo y aplicacién de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenacién Urbana.

8. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

9. Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a las medidas para reducir el coste
del despliegue de las redes de comunicaciones electrénicas de alta velocidad.

10. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucia

11. Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucia

12.Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucia

13. Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias
Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia

14. Real Decreto 665/2023, de 18 de Julio, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico

15. Normas Subsidiarias de VILLAVERDE DEL RiO

1.5.1 NORMATIVA SECTORIAL INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES

En este apartado referenciaremos las normas y disposiciones tanto estatales como
autonomicas que ordenan y regulan el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones
como la aqui proyectada.

e Articulo 2 Ley General Telecomunicaciones

En el articulo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022, de 28 de junio, se
establece que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en
régimen de libre competencia. Es decir, pertenecen a las actuaciones o acciones que buscan
responder a un interés comun del conjunto de los ciudadanos.

e Articulo 35 Ley General Telecomunicaciones
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Como recoge el articulo 35 en la medida que el despliegue de una red electrénica
constituye una obra de interés general, el conjunto de administraciones publicas tiene la
obligacion de facilitar el despliegue de la infraestructura de red de comunicaciones
electréonicas en su ambito territorial.

e Articulo 36 Ley General Telecomunicaciones (Categorias de obligaciones
de servicio publico)

Los operadores estdn sometidos a las siguientes categorias de obligaciones de servicio
publico:
a) el servicio universal en los términos contenidos en la seccién 2.2 de este capitulo;

b) otras obligaciones de servicio publico impuestas por razones de interés general, en la
forma y con las condiciones establecidas en la seccién 3.2 de este capitulo.

o Articulo 37 Ley General Telecomunicaciones (Concepto y ambito de
aplicacioén del Servicio Universal)

1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestacion se
garantiza para todos los consumidores con independencia de su localizacién geogréfica, en
condiciones de neutralidad tecnoldgica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Los servicios incluidos en el servicio universal, en los términos y condiciones que mediante
real decreto se determinen por el Gobierno, son:

a) Servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de una
conexion subyacente en una ubicacién fija, que debera soportar el conjunto minimo de
servicios a que se refiere el anexo lll. La velocidad minima de acceso a una internet de banda
ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

b) Servicios de comunicaciones vocales a través de una conexidén subyacente en una ubicacion
fija.

e Articulo 45 Ley General Telecomunicaciones
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Los operadores tendran derecho, en los términos de este capitulo, a la ocupacion del
dominio publico necesario para el establecimiento de la red publica de comunicaciones
electrénicas de que se trate.

Los titulares del dominio publico garantizaran el acceso de todos los operadores a dicho
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias,
sin que en ningun caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso
u ocupacién de dicho dominio publico en beneficio de un operador determinado o de una
red concreta de comunicaciones electrénicas. En particular, la ocupacién o el derecho de uso
de dominio publico para la instalacién o explotacion de una red no podra ser otorgado o
asignado mediante procedimientos de licitacion.

o Articulo 49.1.2.3.4 Ley General Telecomunicaciones

El articulo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 establece que las
redes publicas de comunicaciones electronicas constituyen equipamiento de caracter basico.
Constituyendo su instalacion y despliegue obras de interés general tal y como se desprende
del redactado textual del mencionado articulo

Articulo 49. Colaboracion entre Administraciones publicas en la instalacién o explotacion
de las redes publicas de comunicaciones electrénicas.

1. La Administracion General del Estado y las demas Administraciones publicas deberan colaborar
a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento juridico,
a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electronicas de ocupar
la propiedad publica y privada para realizar el despliegue de redes publicas de comunicaciones
electrdnicas.

2. Las redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos asociados coadyuvan a la
consecucién de un fin de interés general, constituyen equipamiento de caracter basico y su
prevision en los instrumentos de planificacion urbanistica tiene el caracter de
determinaciones estructurantes. Su instalacién y despliegue constituyen obras de interés

general.

3. La normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y los instrumentos de
planificacion territorial o urbanistica deberan, en todo caso, contemplar la necesidad de instalar
y explotar redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos asociados y reconocer el
derecho de ocupacion del dominio publico o la propiedad privada para la instalacién, despliegue
o explotacion de dichas redes y recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este
titulo.
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4. La normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y recursos asociados y los
instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberadn recoger las disposiciones
necesarias para permitir, impulsar o facilitar la instalacion o explotacién de infraestructuras de
redes de comunicaciones electrénicas y recursos asociados en su ambito territorial, en particular,
para garantizar la libre competencia en la instalacién o explotacion de redes y recursos asociados
y en la prestacion de servicios de comunicaciones electronicas y la disponibilidad de una oferta
suficiente de lugares y espacios fisicos en los que los operadores decidan ubicar sus
infraestructuras.

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificacién territorial o urbanistica no
podran establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupaciéon del
dominio publico y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnol6gicas concretas,
itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones
electronicas. En este sentido, cuando una condicién pudiera implicar la imposibilidad de llevar a
cabo la ocupacion del dominio publico o la propiedad privada, el establecimiento de dicha
condicion deberd estar plenamente justificado por razones de medio ambiente, seguridad
publica u ordenacién urbana y territorial e ir acompafado de las alternativas necesarias para
garantizar el derecho de ocupacién de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.

o Articulo 49.8 Ley General Telecomunicaciones

El articulo 49.8 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, de Telecomunicaciones establece
que cuando no existan canalizaciones o no sea posible o razonable su uso por razones
técnicas los operadores podran efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente
existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podran efectuar por fachadas
despliegue de cables y equipos que constituyan redes publicas de comunicaciones
electrdnicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberan utilizar, en la medida de lo
posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados,
debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.

o Articulo 49.11 Ley General Telecomunicaciones

El articulo 49.11 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, de Telecomunicaciones establece
gue cuando sobre una infraestructura de red publica de comunicaciones electrénicas, ya esté
ubicada en dominio publico o privado, se realicen actuaciones de innovacion tecnoldgica o
adaptacion técnica, sin cambiar la ubicacidon de los elementos de soporte ni variar los
elementos de obra civil y mastil, no se requerira ningtin tipo de concesion, autorizacion
o licencia nueva o modificacion de la existente o declaracion responsable o
comunicacion previa:
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11. En el caso de que sobre una infraestructura de red publica de comunicaciones electrénicas,
fija o movil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrénicas y sus recursos
asociados, ya esté ubicada en dominio publico o privado, se realicen actuaciones de innovacion
tecnoldgica o adaptacién técnica que supongan la incorporacion de nuevo equipamiento o la
realizacion de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologias,
sin cambiar la ubicacion de los elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y mdstil,
no se requerird ningun tipo de concesion, autorizacion o licencia nueva o modificacion de la
existente o declaracién responsable o comunicacion previa a las Administraciones publicas
competentes por razones de ordenacion del territorio, urbanismo, dominio publico hidraulico, de
carreteras o medioambientales, siempre y cuando no suponga un riesgo estructural para la
infraestructura sobre la que se asienta la red.

1.5.2 LEY 7/2021, DE 1 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA

e Articulo 21 Actuaciones ordinarias

1. Son usos ordinarios del suelo rustico los usos agricolas, ganaderos, forestales, cinegéticos,
mineros y cualquier otro vinculado a la utilizacién racional de los recursos naturales que no
supongan la transformacion de su naturaleza rustica, en los términos que se establezcan
reglamentariamente. También son usos ordinarios del suelo rustico los vinculados al
aprovechamiento hidrdulico, a las energias renovables, los destinados al fomento de proyectos
de compensacion y de autocompensacion de emisiones, actividades mineras, a las
telecomunicaciones y, en general, a la ejecucion de infraestructuras, instalaciones y
servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de
suelo.

2. Se consideran actuaciones ordinarias:

a) Las obras, construcciones, edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y servicios
técnicos que sean necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios
del suelo ristico, incluyendo aquellas que demanden las actividades complementarias de primera
transformacién y comercializacién de las materias primas generadas en la misma explotacion que
contribuyan al sostenimiento de la actividad principal, siempre que se acredite la unidad de la misma

¢) La ejecucion de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de cardcter permanente, no
previstos en los instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o localizarse en
esta clase de suelo
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1.5.3 ARTICULO 87 REAL DECRETO 1812/1994, DE 2 DE SEPTIEMBRE,
REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS

El articulo 87 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras establece lo siguiente sobre la realizacién de obras y
actuaciones sobre construcciones existentes:

1. Se podrdn ejecutar obras de conservaciéon y mantenimiento de las construcciones existentes
dentro de la linea limite de edificacién, asi como obras de reparacion por razones de higiene y ornato
de los inmuebles, previa la comunicaciéon de su proyecto a la Direccién General de Carreteras;
entendiéndose la conformidad de ésta si no manifestase reparo alguno, fundado en la
contravencién de lo dispuesto en la Ley de Carreteras y en este Reglamento, en el plazo de un
mes.

A tenor de lo establecido en este articulo el despliegue a través de infraestructuras de
TELEFONICA (Postes, Canalizaciones) constituyen obras de conservacion y mantenimiento de
construcciones existente, y por tanto transcurrido un mes desde su presentacién se
entenderan autorizadas.

1.5.4 LEY 8/2001, DE 12 DE JULIO, DE CARRETERAS DE ANDALUCIA
e Articulo 63.1. Uso de la zona de dominio publico adyacente

1. En la zona de dominio publico adyacente, definida en el articulo 12 de la presente ley,
podran realizarse aquellas obras, instalaciones o actuaciones que exija la prestacién de un
servicio publico de interés general y siempre previa la correspondiente autorizacién o
concesion del propio servicio publico, sin perjuicio de las posibles competencias concurrentes
en la materia.

o Articulo 64.2. Uso de las restantes zonas de proteccion

2. Para realizar en la zona de afeccion cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o
provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerira
la previa autorizacién administrativa.

La autorizacion sélo podra denegarse cuando la actuacion proyectada sea incompatible
con la seguridad de la carretera, la integracion medioambiental y paisajistica de la misma o
con las previsiones de los planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no superior
a diez afos, sin que de esta limitacion nazca derecho a indemnizacién alguna.
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1.5.5 DECRETO 155/1998, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE VIAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA

o Articulo 46 Definicion, caracteristicas y duracion

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Vias Pecuarias, la Consejeria
de Medio Ambiente podra autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de caracter
temporal, por razones de interés publico y, excepcionalmente y de forma motivada, por
razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el transito ganadero,
ni impidan los demds usos compatibles o complementarios con aquél. Las ocupaciones
tendradn un plazo no superior a diez afios, renovables, de conformidad con lo establecido en
el articulo 14 de la Ley de Vias Pecuarias

1.5.6 REAL DECRETO 665/2023, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA
EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, APROBADO POR REAL
DECRETO 927/1988

o Articulo 51 Bis- Actuaciones Mantenimiento, Reparacion y Actualizacion Tecnolégica

en Cauce

El articulo 51 BIS del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, establece que cuando se
lleven a cabo labores de mantenimiento, reparacidn y actualizacidn tecnolégica en cauce que
no conlleven cambios en la ubicacion de los elementos de soporte ni variaciones de los
elementos de obra civil y mastil no se requerird ningun tipo de concesion, autorizaciéon o
licencia nueva o modificacion de la existente o declaracidn responsable previa.

“Articulo 51 bis. Procedimientos generales en la tramitacién de declaraciones responsables.1.
Las declaraciones responsables relativas a los usos comunes especiales se ajustaran, en cuanto a
procedimiento, a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Se exceptiua de lo anterior las labores de mantenimiento, reparacién y actualizacion
tecnolégica de redes publicas de comunicaciones electrénicas, de naturaleza fija o movil,
incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electronicas y sus recursos asociados,
de conformidad con lo previsto en el articulo 49.11 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General
de Telecomunicaciones, que prevé que no se requiera ningun tipo de concesion, autorizacion o
licencia nueva o modificacion de la existente o declaracion responsable previa a la
administracion publica competente en materia del dominio ptblico hidraulico.
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e Articulo 78- Actualizacion Redes en Zona de Policia

El articulo 78 del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, establece que cuando sobre
una infraestructura existente se lleven a cabo labores de mantenimiento, reparacion y
actualizacion tecnoldgica en la zona de policia que no conlleven cambios en la ubicacion de
los elementos de soporte ni variaciones de los elementos de obra civil y mastil no se requerira
ningun tipo de concesidn, autorizacién o licencia nueva o modificacion de la existente o
declaracién responsable previa.

“Articulo 78. Procedimientos de tramitacion de nuevas actividades y usos del suelo en la
zona de policia.

2. Se exceptua de lo anterior las labores de mantenimiento, reparacion y actualizacién
tecnoldgica de redes publicas de comunicaciones electrénicas, de naturaleza fija o mévil,
incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electronicas y sus recursos
asociados, de conformidad con lo previsto en el articulo 49.11 de la Ley 11/2022, de 28
de junio, que prevé que no se requiera ningtin tipo de concesion, autorizacion o licencia
nueva o modificacion de la existente o declaracion responsable previa a la
administracion publica competente en materia del dominio publico hidraulico”

e Articulo 78 Bis- Nuevas Obras en Zona de Policia

El articulo 78 bis del Real Decreto 665/2023 establece que las obras que no modifiquen
sensiblemente el relieve natural ni la rasante del terreno y que por tanto no supongan una
reduccion significativa de la capacidad de desaglie se podran llevar a cabo mediante
declaracién responsable.

"Articulo 78 bis. Declaracién Responsable para actividades y usos del suelo en la zona de policia.

1. De acuerdo con el articulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las siguientes actividades
y usos del suelo se podran realizar presentando una declaracion responsable, siempre que no
se produzcan alteraciones sustanciales del relieve natural y se respete la zona de servidumbre:

[...]

h) Obras que no modifiquen sensiblemente el relieve natural ni la rasante del terreno y
que por lo tanto no supongan una reduccién significativa de la capacidad de desagiie, y
en particular, las realizadas para la instalacién y despliegue de redes de comunicaciones
electronicas y sus recursos asociados mediante canalizaciones subterraneas o
despliegues aéreos realizados de conformidad con el apartado 8 del articulo 49 de la Ley
11/2022, de 28 de junio, exceptuando aquellas actuaciones incluidas en los supuestos
establecidos en el articulo 78.2."
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1.5.7 REAL DECRETO 330/2016, DE 9 DE SEPTIEMBRE.

En este Real Decreto se regulan las medidas para reducir el coste del despliegue de las
redes de comunicaciones electrénicas de alta velocidad, estableciendo en su articulo 8.1 lo
siguiente:

1. En aquellos supuestos en los que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones pueda exigirse la obtencién de permisos o licencias relativos a las obras civiles
necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electronicas de alta velocidad, las
Administraciones Publicas concederdn o denegardn los mismos dentro de los cuatro meses siguientes a
la fecha de recepcion de la solicitud completa.

Y asimismo establece en el articulo 9.1 lo siguiente sobre la transparencia en materia de
procedimientos de concesién de permisos:

1. Las Administraciones Publicas deberdn publicar en su pdgina web toda la informacion relativa a las
condiciones y procedimientos aplicables para la instalacion y despliegue de redes publicas de
comunicaciones electronicas y sus recursos asociados.

1.5.8 NORMATIVA SUBSIDIARIA DE VILLAVERDE DEL RiO

o Articulo 14. Normas del suelo no urbanizable de especial proteccion y medidas que
eviten la formacién de nuevos asentamientos.

c) Las redes de infraestructuras que necesariamente deban localizarse en estos espacios, de acuerdo
con lo dispuesto en la Norma 23. En cualquier caso, serd preceptiva la realizacion de un Estudio de
Impacto Ambiental.
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PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA)

MEMORIA CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

1.6 PARAMETROS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR
EL FUNCIONAMEINTO DE LAS REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES
ELECTRONICAS
Incluimos a continuacién un extracto de los pardmetro y requerimientos técnicos

esenciales, conforme a lo establecido en la Normativa Sectorial de Telecomunicaciones, que

deberan cumplir las infraestructuras y elementos que sean utilizados en la ejecucion del

Enlace Backhaul de Fibra Optica.

PARAMETROS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS
- INFRAESTRUCTURAS DE RED FLJA -

3.1. ARQUETAS

3.1.1.- Tipos de Arquetas

Se podran instalar los siguientes tipos de arquetas:

Dimensiones interiores (cm)
Tipo Planta
Ancho (A) Largo (L) Profundo (P)
A 30<A< 40 30<L<40 60<P<65 A
ARQUETAS

B 40<A< 80 40<L< 80 80<P<120 B

C 80<A<90 80<L<120 90<P<140 C

D 90<A< 130 160<L< 220 100<P<120 D

(1) Las arquetas tipo A, no precisan pocillo de achique, ganchos de tiro ni soportes para apoyo de cables.

3.1.2.- Tapas de Arquetas que pueden ser instaladas

« Fundicién, segun la Norma UNE 36118, de
grafito esferoidal.

« Acero laminado para los cercos de las
Tipos de materiales: En cualquier caso, deberan tapas, galvanizado y combinado con
soportar una carga superior a 6 toneladas sobre una | hormigén armado (resto) (Seran

huella de 30 x 30 cm. Debe incorporar cierre de prefabricadas. El acero de los cercos sera
seguridad. segun la Norma UNE-EN 10025).

« Fundicién de grafito esferoidal, combinada
con hormigén de relleno.
» Acero moldeado.
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« Fundicion de grafito esferoidal, combinada
con acero galvanizado para el marco.

Planitud de asiento sobre la arqueta:

Mejor que 0,4 mm

3.3 TENDIDO SUBTERRANEO (zanjas, mini-zanjas y microzanjas)

3.3.2.- Separaciones y cruces con otros servicios.

Canalizacion Ajena

Especificaciones

Distancia minima entre el
prisma de la canalizaciony la
tuberia o cable de la
canalizacion ajena

Separaciones con otros
servicios

Energia Eléctrica:

Se cumplira la norma ENE
133100-1 y los Reglamentos de
Alta y Baja Tension

Para clase 1 (alta tension) 25 cm

Para clase 2 (baja tensién) 20
cm

Otras instalaciones

(agua, gas, alcantarillado, etc.)

30cm

Energia Eléctrica:

Se cumplira la norma ENE
133100-1y los Reglamentos de

Para clase 1 (alta tensién) 25 cm

Para clase 2 (baja tensién) 20

Cruces con otros servicios Alta y Baja Tensién cm
Otras instalaciones
) 30 cm
(agua, gas, alcantarillado, etc.)
3.3.4.- Dimensiones de las excavaciones.
Profundidad
minima de la | Profundidad | Anchura

Descripcion

Tipos

Recubrimiento

formacion de cm cm
conductos cm

La anchura de la
zanja sera la
necesaria para
alojar el prisma

Canalizaciones
con prisma de
hormigén

Los Acera: 45
recubrimientos y
el relleno entre

Calzada: 60

Tierra o Jardin:

A efectos de seguridad en
el trabajo la anchura de la
zanja tendréa un valor

de la 50
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subconductos previstos.
Los valores
recomendados de los
diametros exteriores de

sistemas de empalme,
una presion interna
minima de 50 kPa, sin

6,6 mm (®110);
7,5 mm (®125);
La determinacion de
ovalacion maxima

wifi“ ua
guay
MEMORIA |  CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023
canalizacién y conductos seran minimo en funcién de su
los valores de hormigén. profundidad:
recomendados - Recubrimiento Hasta 125 45
asta
;2”4200’4255'6300' inferior: 5cm
65l 8,0 r o - Recubrimientos De 125a 150 50
cm, si
. y , laterales: 5 cm De 150 a 185 55
bien se podran o
usar otras - Recubrimiento De 185 a 250 60
. superior: 5 cm
anchuras segun De 250 a 275 65
las necesidades. N De 275 a 300 70
La profundidad . ;
prorundidac recubrimientos y Mas de 300 75
de la zanja sera
el relleno entre
la suma de: X
conductos seran
- Laaltura de la de arena o tierra
formacién de cribada de 25 mm | Acera: 55
conductos; Canalizaciones | granulometria
. 9 L Calzada: 70
- El espesor del con prisma de | maxima.
recubrimiento arena - Recubrimiento Tierra o Jardin:
inferior; inferior: 5 cm 2>
- La profundidad - Recubrimientos
(cm) de la laterales: 7,5 cm
formacién de - Recubrimiento
conductos. superior: 5 cm
3.3.6- Canalizaciones principales
p OVALACIONES
CARACTERISTICAS DE REQUISITOS DE LOS < 2
MAXIMAS PARA CADA INSTALACION
LOS TUBOS CONDUCTOS DIAMETRO
Deberan tener un Tendréan una superficie 2 mm (932);
diametro tal que permita inferior apreciablemente 3 mm (P40 y ®50);
un facil alojamiento y lisa. 3,8 mm ($63);
retirada de los cables o Soportaran junto con sus 4,5 mm (®75);

Se realizara de acuerdo
con los esquemas de la
Figura 6 de la UNE

: pérdidas. e .
los conductos seran: 32, Deberan tener la adm{mble se efectuara 133100-1
40, 50, 63, 75, 110, y 125 . . segun el ensayo de la
resistencia adecuada a la
mm. formacidn de su seccion Norma IS0 9969.

En el Anexo C de la UNE ; frente a |

133100-1 se dan las ransversal fren L?a as

caracteristicas de los sobrecargas previstas.

tubos.
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1.7 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.7.1 DATOS DE PARTIDA

Actualmente JEYCA TECNOLOGIA Y MEDOP AMBIENTE, S.L. se encuentra en la fase
de instalacion de la Red Publica de Comunicaciones Electrénicas FTTH en las diferentes calles
del municipio, estando prevista la finalizacion de los trabajos en los proximos meses. Pero,
para la activacién de la red y la oferta de conexiones de acceso a internet de méas de 100
Mbps, es necesario contar con Caudal de Acceso Mayorista suficiente, con el que se puedan
proveer las conexiones a los abonados en las velocidades requeridas. Para ello se hace
necesario el Establecimiento de un Enlace Backhaul entre la red de fibra de VILLAVERDE DEL
RiO (SEVILLA).

El cual cuenta con un tramo en despliegue a través de un tramo en despliegue
subterraneo a través de nueva canalizacién y un tramo a través de infraestructuras
existentes de TELEFONICA.

1.7.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto contempla todas las tareas relacionadas con la ingenieria e
instalacion de elementos de obra civil y de fibra 6ptica necesarias para la conexion por fibra
Optica de la entre extremo y extremo de los diferentes municipios.

Para ello se utilizaran diferentes tipologias de despliegue segun el tramo concreto del
trazado: tendido subterraneo a través de nueva canalizacion y tendido subterraneo a
través de canalizaciones de TELEFONICA.

1.7.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

La actividad no se encuentra incluida en el Nomenclator anejo al Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.

1.7.3 CLASIFICACION DE LA INSTALACION

En el articulo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022 establece que las
redes publicas de comunicaciones electronicas constituyen equipamiento de caracter
basico. Constituyendo su instalacion y despliegue obras de interés general.

Articulo 49. Colaboracién entre Administraciones publicas en la instalacion o
explotacién de las redes publicas de comunicaciones electronicas.

1. La Administracién General del Estado y las demds Administraciones publicas deberdn colaborar
a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento juridico, a
fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrénicas de ocupar la
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propiedad publica y privada para realizar el despliegue de redes publicas de comunicaciones
electrénicas.

2. Las redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos asociados coadyuvan a la
consecucion de un fin de interés general, constituyen equipamiento de cardcter bdsico y su
prevision en los instrumentos de planificacion urbanistica tiene el cardcter de determinaciones
estructurantes. Su instalacion y despliegue constituyen obras de interés general.

3. La normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacién o
explotacién de las redes publicas de comunicaciones electrénicas y los instrumentos de
planificacién territorial o urbanistica deberdn, en todo caso, contemplar la necesidad de instalar y
explotar redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos asociados y reconocer el derecho
de ocupacioén del dominio publico o la propiedad privada para la instalacién, despliegue o
explotacién de dichas redes y recursos asociados de conformidad con lo dispuesto en este titulo.

4. La normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacién o
explotacién de las redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos asociados y los
instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberdn recoger las disposiciones necesarias
para permitir, impulsar o facilitar la instalacién o explotacion de infraestructuras de redes de
comunicaciones electronicas y recursos asociados en su dmbito territorial, en particular, para
garantizar la libre competencia en la instalacion o explotacion de redes y recursos asociados y en
la prestacién de servicios de comunicaciones electrénicas y la disponibilidad de una oferta
suficiente de lugares y espacios fisicos en los que los operadores decidan ubicar sus
infraestructuras.

De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificacién territorial o urbanistica no
podrdn establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupacién del
dominio publico y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnoldgicas concretas,
itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones
electrénicas. En este sentido, cuando una condicién pudiera implicar la imposibilidad de llevar a
cabo la ocupacién del dominio publico o la propiedad privada, el establecimiento de dicha
condicién deberd estar plenamente justificado por razones de medio ambiente, sequridad publica
u ordenacién urbana y territorial e ir acompafiado de las alternativas necesarias para garantizar
el derecho de ocupacion de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
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PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA)

MEMORIA CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

1.7.4 JUSTIFICACION URBANISTICA

Tras revisar la normativa subsidiaria de VILLAVERDE DEL RiO, se han identificado las
clases de suelo por donde discurre el trazado proyectado de fibra éptica, siendo estos: Suelo
de Protecciéon de Medio Fisico y Suelo Urbano.

ENLACE 2.652 Metros

Fin de Trazado

Inicio de Trazado
Arqueta (60 x 60 cm)
Arqueta Existente de TELEFONICA

Trazado Canal. Sub. Existente TELEFONICA
Microzanja a Ejecutar (20x60cm)

Ed(e]le)

=
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e Suelo de Proteccion de medio Fisico

Segun las Normas Subsidiarias del Municipio de VILLAVERDE DEL RiO, en el Articulo
14, las redes de infraestructuras son del tipo autorizables, siendo perceptivos de la realizado
de un Estudio de Impacto Ambiental.

La justificacion de la implantacién del Enlace Backhaul de Fibra Optica en Suelo no
Urbanizable vendria amparada por lo recogido en el articulo 21 Actuaciones Ordinarias de
la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucia, que establece que son usos ordinarios en suelo ruastico los vinculados a las
telecomunicaciones y asimismo son actuaciones ordinarias Las obras, construcciones,
edificaciones, viarios, infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que sean necesarios
para el normal funcionamiento y desarrollo de los usos ordinarios del suelo rustico.

e Suelo Urbano

Por otro lado tenemos que sefialar la plena compatibilidad de las Infraestructuras de
Telecomunicaciones en el casco urbano de VILLAVERDE DEL RIO, segun lo establecido en
el articulo 49.2 de la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022, que establece que las
redes publicas de comunicaciones constituyen equipamiento de caracter basico y su prevision
en los instrumentos de planificacién urbanistica tiene el caracter de determinaciones
estructurantes; constituyendo su instalacion y despliegue obras de interés general.

Todo ello teniendo en cuenta la definicién de Determinaciones Estructurantes, que son
aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupacion, utilizacion y preservacién del
suelo, asi como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su
desarrollo futuro.

A lo anterior debemos afiadir a consideracién como infraestructuras de utilidad
publica de las infraestructuras de telecomunicaciones, como la prevista en el presente
proyecto y entendida como un servicio en beneficio o interés colectivo, la cual queda
ampliamente justificada por lo establecido en los ya mencionados articulos 2, 49.2 y 35 de
la Ley General de Telecomunicaciones. Que otorgan a las telecomunicaciones y a sus
infraestructuras asociadas la consideracién de interés general. Siendo al mismo tiempo
equipamiento de caracter basico y teniendo su previsidn en los instrumentos de planificacién
urbanistica el caracter de determinaciones estructurantes.

A mayor abundamiento debemos destacar la consideracion que tiene la infraestructura
proyectada como “red publica” de comunicaciones electrdnicas, destinada al piblico en
general, conforme a la definicién incluida en el punto 64 del ANEXO Il Definiciones de la
Ley 11/2022, de Telecomunicaciones:

Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 36
Colegiado 13.412

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 36/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

MEMORIA |  CcODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

64. Red publica de comunicaciones electrénicas: una red de comunicaciones electrénicas
que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestaciéon de servicios de
comunicaciones electrénicas disponibles para el publico y que soporta la transferencia de
informacién entre puntos de terminacion de la red.

En el mismo orden el articulo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que
los operadores estan sometidos a las obligaciones de servicio ptblico respecto al servicio
universal. El cual queda definido en el articulo 37.1 de la misma ley en los siguientes términos:

1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestacion se
garantiza para todos los consumidores con independencia de su localizacién geogrdfica, en
condiciones de neutralidad tecnolégica, con una calidad determinada y a un precio
asequible.

Definiéndose en el mismo articulo 37 los servicios que quedan incluidos en el servicio
universal

a) Servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de
una conexion subyacente en una ubicacién fija, que debera soportar el conjunto minimo
de servicios a que se refiere el anexo lll. La velocidad minima de acceso a una internet de
banda ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.

Siendo servicios incluidos en el servicio universal, servicio de acceso a internet de banda
ancha, servicio que se proporcionard y estard disponible gracias a la instalacién de fibra
ptica proyectada por JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
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1.7.5 INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS

Efectuando consulta al visor Gis de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales (EIEL)? para el municipio de VILLAVERDE DEL RiO se ha comprobado que una de
las infraestructuras de servicios presentes en el municipio (Tramo de conduccién de agua)
tienen afeccion con la infraestructura subterranea proyectada.

A continuacidn, se aporta informacion de las afecciones y la solucién propuesta para
asegurar la integridad de la infraestructura de servicio publico.

1.7.5.1 INTERFERENCIA CON SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA

La afeccién proyectada con el tramo de conduccién de agua serd de 2 cruces y se
ubicaran en 2 zonas distintas a lo largo de trazado proyectado.

- Microzanja Fuera de Afeccion
Zona de Afeccién con Otros Servicios Publicos

PLANO 13.1
2 https://eiel.redsara.es/visor
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La soluccion propuesta para la ejecucion de la infraestructura sin interferir con la red de
conduccion de agua consiste en primer lugar en el cambio de la tipologia constructiva,
pasando de la microzanja de seccién reducida a la cananizacion convencional ejecutada de
manera manual. De esta forma se advertird con suficiente antelacién la presencia de las
infraestructuras de abastecimiento de agua. Asimismo se ha contemplado que la ejecucion
manual de la infraestructura se iniciara en un tramo de al menos de 2 metros desde donde
se ha localizado la ubicacién de las instalaciones de abastecimiento de agua, contando asi
con un margen de seguridad, siendo esta distancia ampiable a lo necesario en cada caso.

El trazado de fibra éptica se ubicara debajo de la red de conduccion de agua y dadas las
caracteristicas de la ejecucién del paso del trazado, podemos asegurar que evitaremos afectar
o interferir a la estructura de la red y futuras labores de mantenimiento.

PLANO 13.2
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1.7.6 TIPOLOGIAS DE DESPLIEGUE

1.7.6.1 TENDIDO SUBTERRANEO MEDIANTE LA EJECUCION DE NUEVA OBRA
CIVIL

Tal y como se ha sefialado, el Enlace Backhaul de Fibra Optica interconectara el Enlace
Backhaul de Fibra Optica tendido en el municipio de VILLAVERDE DEL RiO por el Poligono
6 Parcela 9005, Poligono 6 Parcela 9016 y Poligono 5 Parcela 9015, tal y como hemos
indicado.

Para ejecutar estos tramos hemos seguido los siguientes criterios de disefo:

e El disefio de red tratard en todo momento de minimizar el impacto en las
infraestructuras, elementos del paisaje, calles y edificios del municipio de VILLAVERDE
DEL RiO.

e La obra civil, se realizard siempre que sea posible, a través de métodos no
convencionales basados en la microzanja. Las microzanjas constituyen una novedosa
técnica constructiva de redes dpticas. Consiste en la instalacion del cable enterrado
en el interior de la zanja de pequefias dimensiones realizados en tierra. Las
dimensiones utilizadas para este proyecto son de 20 cm de ancho por 60 cm de
profundidad.

e En los tramos donde no sea posible la ejecucion de microzanja, se procedera a
zanjado convencional.

En general, las canalizaciones deberan cumplir con la norma UNE-EN 133100-1-
Infraestructuras para redes de telecomunicaciones - Parte 1: Canalizaciones
subterraneas.

e Caracteristicas Generales

Este tipo de técnica de realizacion de microzanja es una evolucion natural de la
microzanja tradicional, que obedece a nuevas exigencias en cuanto al nUmero de conductos
que forman el prisma de la canalizacién, la necesidad de garantizar su continuidad y
mantenimiento, frente a posibles reposiciones a reparaciones de la calzada, y el equilibrio con
la profundidad de la zanja para evitar la afeccidn con los servicios existentes.

Con todo lo anterior las caracteristicas de la microzanja seran las siguientes:

- Corte longitudinal continio entre 20/30 cm de anchura y de 50/60 cm de
profundidad.
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e Excavaciéon de Microzanja

La excavacion en zanja se realizara mediante zanjadora autoportante. La zanjadora
autoportante permite recuperar el material excavado para su posterior uso o reciclaje y
debera poseer un sistema de aspiracién para recogida de los materiales y evitar el polvo.

La excavacién en microzanja incluye tanto el corte y demolicion del pavimento como la
excavacion misma. Las dimensiones de la microzanja seran de 20/30 cm de anchura y 50/60
cm de profundidad en tierra y en asfalto como se indica en el siguiente esquema del corte
de la misma. En el que se diferencia entre la seccion que discurre por camino de tierra de la
que discurre por camino asfaltado, incluyendo asimismo la disposicion de los conductos y del
cable.

SECCION MICROZANJA TIERRA SECCION MICROZANJA ASFALTO

Posteriormente a la excavacion, se llevaran a cabo las siguientes acciones:

- Aspiracién de los materiales resultantes de la excavacion.

- Retirada del material y traslado a vertedero

- Limpieza de la zanja para obtener un habitaculo apto para la instalacion de cables
- Secado de la zanja

e Conductos y Cable

El cable se instalara utilizando el método convencional y de conformidad con los
requisitos especificos en la norma UNE de instalacion de telecomunicaciones. El cable
instalado en la microzanja mantendra su configuracién y posicién inicial en la excavacién a
menos que, por circunstancias especiales, resulte imposible.
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El tendido debera realizarse sin cortarlos, de forma que los Unicos empalmes seran los
necesarios por la longitud total de cada bobina. De esta forma se evitaran empalmes
innecesarios consiguiendo un enlace con la minima pérdida posible del flujo de aire en el
interior de los conductos. Se debera tener en cuenta lo siguiente:

- Proteccion de los conductos: Cuando exista el riesgo de interferencia de otros
servicios publicos y no sea posible cumplir con los requisitos de espaciado previstos por
las reglamentaciones vigentes, los conductos se protegeran mecanicamente de
conformidad con las normas aplicables y los requisitos reglamentarios.

- Cuando la infraestructura se instale cerca de arboles cuyas raices puedan provocar
dafos, se deberan proteger los conductos mediante canaletas en forma de "U" con
cubierta de acero galvanizado de dimensiones apropiadas integradas en el mismo tipo de
relleno previsto para la excavacién.

e Canalizaciéon Microzanja en Tierra
«  Profundidad Total: 50/60 cm (profundidad)
«  Anchura Total: 20/30 cm (anchura)
* Relleno bajo firme: 30cm de material procedente de la propia excavacion,
cinta sefializadora y 30cm de relleno Proctor 98%.
»  Firme: Se utilizara material procedente de la propia excavacion. En todos los
casos, se enrasara la reposicion con el nivel de terreno existente.

e Canalizacién Microzanja en Asfalto

«  Profundidad Total: 50/60 cm (profundidad)

»  Anchura Total: 20/30 cm (anchura)

« Relleno bajo firme: Se utilizard material procedente de la propia excavacion
para, marcando con cinta sefializadora a los 30cm y hormigdén HM-
20/P/20/1lla.

»  Firme: Se utilizara aglomerado asfa

tico igual al existente.

Las arquetas son volimenes de vaciado de terreno contenidas por paredes de hormigén
prefabricado o realizadas en ladrillos. Son paralelepipedos de dimensiones apropiadas para
alojar reservas de cable y cajas de empalme; o para realizar cambios de direccion.

Se instalardn arquetas de dimensiones 60x60 cm, en el inicio, final del trazado y las
intermedias que sean necesarias. Sus paredes interiores son de acabado liso y fondo inclinado
que conducen a un drenaje inferior. En los laterales se embocan los conductos de los prismas
de Canalizacién y la banda sefalizadora de advertencia. Sus tapas de superficie son de
material de diferente resistencia en funcion de si son instalados en acera, calzada o tierra.
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Los marcos y las tapas de las arquetas seran de fundicién ddctil, dispondran de cierre con
llave y cumpliran con la norma UNE-EN-124 de la clase D400 (aunque se podria buscar una
alternativa distinta para jardin o acera, en concreto la B-125, su reducido niUmero desaconseja
esta variacién, amén de situaciones indebidas que pueden hundir la tapa)

En todos los casos el Contratista deberd disponer de las armaduras, espesores y
resistencia del hormigon suficientes para soportar las cargas previstas del empuje de tierras.

1.7.6.2 TENDIDOS SUBTERRANEOS A TRAVES DE CANALIZACIONES EXISTENTES

Con el fin de lograr la viabilidad econémica del despliegue, JEYCA TECNOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE, S.L. ha planteado la reutilizacion de las infraestructuras existentes cuyo
uso sea compatible con los tendidos proyectados, incluyéndose entre estas infraestructuras
las canalizaciones subterraneas. Con este planteamiento se pretende la reduccion del impacto
en el terreno y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. en el curso del Despliegue de fibra
seguira lo indicado en el articulo 49.8 de la Ley 11/2022.

Concretamente JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. realizara el tendido
subterraneo de las redes a través de las canalizaciones propiedad del Operador TELEFONICA.

1.7.6.2.1 ZONAS PROYECTADAS MEDIANTE DESPLIEGUE SUBTERRANEO A TRAVES
DE CANALIZACIONES EXISTENTES

JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. tiene suscrito con el operador
dominante TELEFONICA el Acuerdo MARCO, relativo a la Oferta Mayorista de Utilizacién y
Acceso a la Infraestructura Civil de la Planta Telefonica para Instalacion de Cables y Cajas por
parte de otros operadores de telecomunicaciones.

Este acuerdo le permite acceder a las canalizaciones e infraestructuras de Telefénica con
el fin de desplegar redes de comunicaciones electrénicas como la planteada en VILLAVERDE
DEL RiO. Asimismo, en virtud de este acuerdo JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,
S.L. ha podido obtener el inventario de las canalizaciones titularidad de Telefénica en la
provincia de SEVILLA y a partir de ello realizar el disefio del presente despliegue.
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En cuanto a la separacion minima de la Red de Comunicaciones Electrénicas basada en
Fibra Optica hasta el Hogar (FTTH) en la provincia de SEVILLA con otros servicios se estara a
lo dispuesto en la siguiente normativa:

e Apartado 2.2.2 de la ICT-BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
e Normativa Técnica de Comparticion de Infraestructuras para MARCo de
TELEFONICA (Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos)

e Apartado 2.2.2 de la ICT-BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Cables de telecomunicacién

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacién sera
de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondra en canalizacién entubada
segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra éptica con cubiertas
dieléctricas. Todo tipo de proteccion en la cubierta del cable debe ser aislante.”

e Normativa Técnica de Comparticion de Infraestructuras para MARCo de
TELEFONICA (Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos)

La Normativa Técnica de Comparticion de Infraestructuras para MARCo define los dos
tipos de Conductos de los que hara uso JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. en
el despliegue de la red en el municipio de VILLAVERDE DEL RIO.

3.1.1 CONDUCTOS DE LA RED DE ALIMENTACION

Se define como red de alimentacion al tramo de la red de acceso que va desde la salida
de central hasta un punto de interconexién o al comienzo de una canalizacion lateral o salida
lateral a poste, fachada o interior de edificio. Se compone de cables de gran capacidad.

Los conductos de la red de alimentacién conforman la denominada canalizacién principal
que de acuerdo con la definicion de la Norma UNE 133100 “Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterraneas”, es la canalizacién que partiendo
de una central o nodo de telecomunicaciones constituye una ruta troncal para prestar servicio
en una determinada zona geogréfica.
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Los conductos que forman parte de las canalizaciones principales pueden ser:

- Conductos de PE corrugado de 125 mm o de PVC de 110 mm de diametro exterior.
- Subconductos de PE liso de 40 mm.

En todos los casos las dimensiones se refieren al didmetro exterior de los conductos
3.1.2 CONDUCTOS DE LA RED DE DISTRIBUCION

Se define como red de distribucién al tramo de red de acceso que va desde el punto de
interconexion (o desde el comienzo de una canalizacién lateral o salida lateral) de la red de
alimentacién hasta el inicio de la red de dispersién (caja terminal).

Los conductos de la red de distribucién conforman la denominada canalizacién lateral
gue de acuerdo con la definicion de la Norma UNE 133100 “Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterraneas”, es la canalizacién que partiendo
de una canalizacion principal constituye una ruta de distribucién que se ramifica de forma
progresiva y capilar hasta salir a las fachadas, postes, armarios o el interior de los edificios,
dispongan éstos o no, de Infraestructura Comun de Telecomunicaciones (ICT).

Los conductos de las canalizaciones laterales pueden ser:

- Conductos de PE corrugado de 125 mm o de PVC de 110 mm de didametro exterior.
- Conductos de PVC rigido de 63 mm.

- Subconductos de PE liso de 40 mm.

En cualquier caso, el prisma tipo para ambos tipos de canalizacién se incluye en el ANEXO
3 de la Normativa Técnica
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El despliegue de la red de fibra éptica se ha concebido parcialmente a través de las
canalizaciones subterrdneas e infraestructuras de TELEFONICA, ocupando uno de los
conductos que conforman el prisma de estas canalizaciones.

De esta forma, las separaciones y distancias de las canalizaciones titularidad de
TELEFONICA con otros servicios deben haber sido tenidas en cuenta por esta compaifiia en la
proyeccion y ejecucion de las canalizaciones. Mas atn cuando TELEFONICA DE ESPANA para
la definicion de estas infraestructuras y segin lo recogido en el apartado 3.1.1 de su
Normativa Técnica seflala que ha tomado como referencia la Norma UNE 133100
“Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterraneas”, que recoge un apartado especifico de separacién con otros servicios.

4.3 Separaciones con otros servicios

Todas las separaciones que se indican a continuacion se refieren a la minima distancia entre el prisma de la canalizacion
v la tuberia o cable (en instalaciones no entubadas) de la canalizaci6n ajena.

Con respecto a instalaciones de energia eléctrica. se cumplird lo mdicado en esta norma y en la legislacion vigente, que
en el momento de publicacion de esta norma la constituyen los Reglamentos Electrotécnicos de Baja v de Alta Tension,
en los que viene reflejada la clasificacion de lineas de energia eléctrica en clase 1 v clase 2, a las que se alude a
continuacion.

4.3.1 Paralelismos. Es el caso en que ambas canalizaciones transcurran sensiblemente paralelas. sin que sea necesario
que este paralelismo sea estricto. Véase figura 1.

Para finalizar este apartado y con el fin de acreditar el calibre y disponibilidad de los
conductos por los que discurrir la red de JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. y
gue en ultima instancia justifican que la red respetara las separaciones minimas con otros
servicios, en base a la propia concepcién y disefio de las infraestructuras de TELEFONICA.
Incluimos a continuacién una consulta del inventario de canalizaciones de TELEFONICA para
un tramo de donde se extrae la disponibilidad de 4 conductos de 110 mm
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1.7.6.3 PLAZO DE EJECUCION

Para la realizacion de los trabajos se estima un tiempo maximo de 5 dias.

1.7.6.4 PRESUPUESTO

En el Documento "Mediciones y Presupuesto” vienen definidos las mediciones y precios
gue determinan el presupuesto de la obra, que quedan como sigue:

El presupuesto de EJECUCION MATERIAL asciende a VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (26.277,22€).

1.7.6.5 PLAN DE OBRA

La ejecucidn de los trabajos descritos en el presente proyecto se realizard por una
plantilla compuesta por 3 trabajadores:

1 Jefe de Obra

2 Técnicos

1.7.6.5.1 JEFE DE OBRA

Se asignara un Jefe de Obra, a dedicacidon completa, en dependencia directa del Director
Técnico para labores de apoyo y coordinacion a pie de obra. Sus funciones seran:
e Sustitucion del Director de Proyecto a pie de obra y en los casos en que este

delegue.
e Toma de decisiones a pie de obra.
e Seguimiento de las fases de ejecucion, operacién y mantenimiento.
e Coordinacién de las distintas tareas y equipos de trabajo.
e Supervision de los trabajos.
e Formalizacién del recurso preventivo
e Realizacidn de tareas de instalacion de equipamiento y cableado
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1.7.6.5.2 TECNICOS INSTALADORES

Para el presente proyecto se contempla un equipo formado por 2 Técnicos Instaladores,
bajo dependencia directa del Jefe de Obra, con dedicacién completa. Las tareas que
desempenaran los técnicos instaladores seran las siguientes:

e Tendido de cableado de fibra dptica.
e Fusionado de fibras 6pticas
e Instalacién de Equipamiento pasivo
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2.1 DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Siendo necesaria la redaccion de un proyecto técnico de tendido subterraneo para
establecer un enlace de Fibra Optica en SEVILLA es obligacién legal y filantrépica la redaccion
de un Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

En dicho estudio, se analizaran y resolveran técnicamente los problemas de seguridad y
salud en el trabajo que pudieran tener lugar durante el transcurso de los trabajos.

Posteriormente, servird de base para la elaboracién del Plan definitivo que redactara la
empresa encargada de ejecutar las obras y que debera aprobar el Coordinador de Seguridad
y Salud de la obra.

2.2 DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre del proyecto:

PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE BACKHAUL
DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO FTTH EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA)

Presupuesto global de la obra:

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
(26.277,22€).

N° de trabajadores:
3 PERSONAS

Como puede observarse, no se cumple ninguno de los supuestos en los que se establece
la obligacion, segin Real Decreto 1627/1997 24 de octubre Art. 4, de realizar en fase de
redaccién de Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, ya que el presupuesto de la obra no
alcanza los 450.759,10 Euros, en ninglin momento se espera tener a mas de 20 trabajadores
y la suma de dias trabajados no supera los 500.

POR TANTO, QUEDA JUSTIFICADA LA REDACCION DE UN ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.
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2.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y RIESGOS ASOCIADOS

En la tabla siguiente se describen brevemente las unidades de que consta la obra:

e Movimientos de tierra: Es necesario realizar un movimiento de tierra para poder
realizar la instalacion.
e Tendido del cable: Instalacidn del tendido de Fibra Optica.

Los riesgos especificos asociados a cada una de las unidades constructivas anteriormente
mencionadas son:

2.3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Desplazamiento de tierra por donde vamos a realizar la instalacién

RIESGOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

2.3.2 CANALIZACION
Construccion de la canalizacién.

RIESGOS: 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16.

2.3.3 TENDIDO DE CABLE
Instalacion del cable.

RIESGOS :1,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,18

2.4 DESCRIPCION DE LOS RIESGOS

Para los trabajos objeto de este estudio, los riesgos identificados son los siguientes:

RIESGO 1: Posibles dafios a alguna parte del cuerpo por proyecciones de
particulas.

Protecciones Personales: Se utilizard casco, gafas de proteccién o pantalla de proteccion
antiparticulas, botas de seguridad, guantes y buzo de trabajo de manga larga.

RIESGO 2: Exceso de nivel de ruido

Protecciones Personales: protectores auditivos.

RIESGO 3: Peligro de inhalacion de polvo.

Protecciones Personales: mascarilla con filtro recambiable para evitar la inhalacion de polvo.

RIESGO 4: Contactos con la corriente eléctrica en la utilizacion de maquinas
eléctricas.
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Normas de seguridad:

- Todas las maquinas accionadas eléctricamente, tendran sus correspondientes
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las
conexiones y cables.

- Las conexiones eléctricas se efectuaran mediante mecanismos estancos.

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se le declarara "fuera de servicio" mediante
desconexidn eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion
se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexién un letrero
visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

Protecciones colectivas: Protecciones a tierra e interruptores diferenciales

RIESGO 5: Caidas del personal al mismo nivel.
Normas de Seguridad: Orden y limpieza en la zona.

Protecciones Personales: casco homologado, guantes de cuero, botas de seguridad, mono de
trabajo.

RIESGO 6: Caidas de maquinaria u objetos en altura.

Protecciones Personales: Casco de seguridad homologado, ropa de trabajo, botas de
seguridad.

RIESGO 7: Tropiezos, torceduras y pisadas sobre objetos punzantes, normalmente
armaduras.

Normas de Seguridad:
- Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

- Durante la evacuacién de escombros, el espacio de caida de escombro estara acotado
y vigilado.

- Se dispondrén pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los
gue se haya quitado el entrevigado.

Protecciones Personales: Botas de seguridad.

RIESGO 8: Golpes en manos, pies y cabeza.
Normas de Seguridad:

- Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.
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- Durante la evacuacién de escombros, el espacio de caida de escombro estara acotado
y vigilado.

Protecciones Personales: Casco homologado de seguridad, guantes de cuero, mono de
trabajo, botas de seguridad.

RIESGO 9: Cortes por manipulaciéon de escombros.
Normas de Seguridad:

- En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones como: vidrios, aparatos sanitarios, etc.

- El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejables por una
persona.

- Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Protecciones Personales: Casco homologado de seguridad, guantes anticorte, mono de
trabajo, botas de seguridad.

RIESGO 10: Afecciones y lesiones debidas a las vibraciones por utilizacion de
maquinaria.

Protecciones Personales: Faja eldstica de proteccion de cintura (antivibratoria), mufiequeras
elasticas (antivibratorias).

RIESGO 11: Sobreesfuerzos durante la manipulacion de escombros.
Normas de Seguridad:

- El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejables por una
persona.

- No se manipularan piezas cuyo peso sea mayor de 50 Kg.

- Los levantamientos y transportes de carga se realizaran de tal manera que en todo
momento la columna vertebral se encuentre recta.

RIESGO 12: Atrapamientos.
Normas de seguridad:

- Toda la maquinaria tendrd los 6rganos que puedan dar lugar a atrapamientos
convenientemente protegidos.

- El personal que utilice las maquinas-herramienta estard debidamente cualificado para
ello y contara con autorizacion escrita de la Jefatura de la Obra, entregdndose a la Direccién
Facultativa el listado de las personas autorizadas.

Protecciones Personales: Guantes de cuero, mono de trabajo, botas de seguridad.

RIESGO 13: Incendios.
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Normas de seguridad:

- El ambito de aplicacion es el que corresponde a los terrenos forestales, los colindantes

o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades ligadas
a la ejecucion de los trabajos del proyecto del enlace backhaul.

Normas de sequridad de caracter general:

- Salvo autorizacion, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la
Conserjeria de Medio Ambiente, no se encendera ningun tipo de fuego.

- En ningulin caso se fumara mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,
herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

- Se mantendran los caminos, pistas, fajas cortafuegos o areas cortafuegos libres de
obstaculos que impidan el paso y la maniobra de vehiculos, y limpios de residuos o
desperdicios.

- En ningun caso se transitara o estacionaran vehiculos carentes de sistema de proteccion
en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo
de incendio por contacto.

- Se atenderan y cumplirdn las comunicaciones recibidas por situaciones de riesgo
meteorolégico de incendio declaradas y las medidas extraordinarias a adoptar, estas se
podran conocer a través de las Oficinas y Puntos de Informacion y Atencién al Ciudadano
de la Junta de Andalucia.

-Se conoceran para la minimizacién de riesgos los nimeros telefonicos de contacto del
Consorcio Provincial de Bomberos de SEVILLA (teléfono 958247695), Proteccion Civil
(teléfono 958404900, emergencias (112), Bomberos (teléfono 080),

-Se informara a la Brigada Forestal de guardia de los inicios y finalizaciones de los trabajos
a realizar, mientras duren los trabajos de ejecucion del proyecto del enlace backhaul de
fibra dptica en terrenos forestales, los colindantes o con una proximidad menor a 500
metros a estas masas forestales.

-Se atenderan y obedeceran todas y cada una de las prohibiciones e indicaciones de las
autoridades o personal de extincién de incendios de la Junta de Andalucia.

-Prohibicion de la introduccién y uso de material pirotécnico o cualquier artefacto que
contengan fuego.

-Se tendra especial cuidado en los trabajos a realizar en zonas de dificil acceso por su
alto riesgo al ser dificil llegar hasta estas zonas en caso de incendio.
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-Se pedird informacion para conocer con antelacién la identificacién y catalogacion de
las areas con mayor peligro de propagacion de incendios en las zonas donde se va a
trabajar.

-Se tendra en cuenta la topografia del terreno donde se van a desarrollar los trabajos,
puesto que es un factor clave en el comportamiento del fuego. Por ejemplo, se tendran
en cuenta las pendientes, puesto que un frente que asciende por una ladera incrementa
su velocidad de propagacién a medida que aumenta la pendiente.

-Se observara el entorno donde se trabaja (hiervas y matorrales secos), la orientacion del
terreno sigue una relacion directa con la cantidad de radiacién solar que recibe y por lo
tanto con la humedad del combustible natural y su probabilidad de ignicion.

-Se intentard que todos los trabajos se realicen con luz solar natural, en caso de trabajar
de noche se notificara a las autoridades competentes.

Utilizacién de herramientas, maquinaria y equipos:

A.- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrégenos, motores o
equipos fijos eléctricos, transformadores eléctricos, asi como cualquier otra instalacion de
similares caracteristicas, debera realizarse en una zona desprovista de vegetacidon con un
radio minimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto
de vegetacién de una anchura minima de 5 metros. (En situaciones declaradas por parte de
las autoridades competentes de alerta, de alarma o de alarma extrema, prohibicién absoluta
del uso de este tipo de maquinaria en los trabajos a efectuar).

B.- La carga de combustible de maquinaria se realizara sobre terrenos desprovistos de
vegetacion, evitando derrames en el llenado de los depdsitos y no se arrancaran.

C.- Todos los vehiculos y toda la maquinaria autoportante deberan ir equipados con
extintores de polvo de 6 kilos 0 mas de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).

D.- Toda maquinaria autopropulsada dispondra de matachispas en los tubos de escape.

E. Todos los trabajos que se realicen con aparatos, herramientas o maquinaria en contacto
con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen
en terreno forestal o en su inmediata colindancia, habran de ser seguidos de cerca por
operarios controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua
cargada, con una capacidad minima de 14 litros, cuya misién exclusiva serd el control del
efecto que sobre la vegetacion circundante producen las chispas, asi como el control de los
posibles conatos de incendio que se pudieran producir.

Explotaciones forestales:
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Ademaés de las normas de seguridad recogidas en el presente estudio, en las zonas en
tratamiento silvicola o en explotacion forestal se mantendran limpios de vegetacién los
parques de clasificacion, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de
anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilaran en cargaderos, debiendo guardar
entre si las pilas de madera, lefias, corcho, pifias u otros productos forestales una distancia
minima de 10 metros.

Es de importancia sefialar que los escenarios de los trabajos realizados seran repuestos a
su estado original para minimizar el impacto visual del terreno.

Suspension cautelar de los trabajos:

Con caracter general, en los dias y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el
riesgo de incendios forestales que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios
Forestales, sobre el nivel mas alto de peligrosidad de incendios, se suspenderan todos los
trabajos o actividades que pudiendo entrafiar grave riesgo de incendio les sea de aplicacién
lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las herramientas, maquinaria o
equipos utilizados para su desarrollo.

La época de mayor riesgo de incendios forestales se comprende entre los meses de junio,
a octubre, Segun la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de
usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, queda prohibido del
1 de junio al 15 de octubre de cada afio, ambos inclusive, el uso del fuego en los terrenos
forestales y en las zonas de influencia forestal debido a las circunstancias meteorolégicas. Tal
y como se establece en la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establece limitaciones
de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia.

Se consideran actividades prohibidas durante la época de peligro alto de incendios
forestales, las siguientes:

La utilizacion de maquinaria y equipos en los montes y en los terrenos rusticos situados
en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere fuego,
deflagracion, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales,
antorchas de goteo, etc., con las siguientes excepciones:

- Las actividades programadas en acciones de mantenimiento o nueva construccion de
infraestructuras publicas, servicios de energia eléctrica, gas natural y telecomunicaciones,
siempre y cuando hayan sido comunicadas previamente a los Servicios Territoriales y se
realicen conforme a las medidas preventivas establecidas en las autorizaciones expedidas por
los mismos.
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- En el Plan de Seguridad a presentar por los diferentes contratistas se especificaran las zonas
de almacenamiento de materiales combustibles y especialmente el de las botellas que
contengan los distintos gases inflamables.

RIESGO 14: Afecciones cutaneas, (Dermatosis), provocadas por el contacto con el
hormigon el yeso o fibras.

Normas de seguridad:

- Se tendra especial cuidado en evitar el contacto directo con estos materiales.

Protecciones Personales: Guantes impermeables.
RIESGO 15: Afecciones Respiratorias.
Normas de seguridad:

- El corte de piezas debera hacerse perfectamente por via himeda en evitacion de
afecciones respiratorias.

Protecciones Personales: Protectores de vias respiratorias.

RIESGO 16: Lesiones oculares.

Protecciones Colectivas: Todas las zonas de trabajo deben tener la iluminacion suficiente
para poder realizar los trabajos encomendados.

RIESGO 17: Posibles dafios provocados por la operacion del clavado de piquetas de
toma de tierra y daiios por el manejo y colocacion de cable de cobre.

Protecciones Personales: botas de seguridad, guantes de proteccidn, casco, buzo de trabajo
y gafas de seguridad.

RIESGO 18: Caida de personal a distinto nivel.
Normas de seguridad:
- Orden y limpieza en la zona

Protecciones colectivas:

- Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearan cinturones
de seguridad debidamente amarrados. Barandillas y peldafios en rampas de acceso a las
plantas.
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2.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD

2.5.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD COLECTIVAS

- Vallado, balizamiento y sefalizacion de la zona de obra.

- Realizacion de rampas que permitan un facil acceso y/o uso de escaleras de mano para
trabajos en altura.

- En recintos confinados, verificacion periddica de las condiciones de seguridad.
- Acondicionamiento de pasos de obra, orden y limpieza.

- Distancias de seguridad con otros servicios.

- Extremar precauciones en caso de desconocimiento de otras instalaciones.

- Las herramientas y equipos de trabajo se usaran correctamente y estaran en adecuado
estado de conservacion.

- Los martillos neumaticos tendran las empufaduras aisladas contra contactos eléctricos
y vibraciones.

- Se respetaran las distancias de seguridad adecuadas con el resto de los servicios.
- Las operaciones de carga y descarga se haran de la forma adecuada.

- La utilizacién de productos quimicos se hara en base a las medidas dadas en la ficha de
seguridad.

- No se deambulara por otros servicios.

- La manipulacion de materiales y las operaciones de carga y descarga se realizaran de
forma segura. Esta prohibida la permanencia de personas bajo las cargas suspendidas.

- La utilizacién de equipos a presion se realizard con extrema precaucion.

- Se dispondra de extintores a pie de obra.

Dado que la identificacidon de riesgos depende del propio sistema de ejecucién de la

misma, esta lista se ampliara por el ejecutante en base a su operatividad de trabajo y
planificacion de la misma en el Plan de Seguridad.
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2.5.2 MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Cuando los riesgos no puedan ser totalmente evitados con las medidas de seguridad
colectiva descrita u otras que se pudieran aplicar, se dotara a los trabajadores de los equipos
de proteccion individual que fueran necesarios segun los riesgos residuales. No obstante, se
considera para las operaciones o trabajos que se indican que son de caracter obligatorio los
siguientes:

- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes
- Guantes de uso general

- Guantes de Goma

- Guantes de soldador

- Guantes dieléctricos

- Botas de agua

- Botas de seguridad de lona

- Botas de seguridad de cuero con plantilla y empeine de acero

- Botas dieléctricas

- Plantillas de acero

- Monos o buzos: Se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, seguin
convenio Colectivo Provincial

- Trajes de agua

- Gafas contra impactos y antipolvo
- Gafas para oxicorte

- Pantalla de soldador

- Mascarillas antipolvo

- Protectores auditivos

- Polainas de soldador

- Manguitos de soldador

- Mandiles de soldador

- Cinturdn de seguridad de sujecidn
- Cinturdn antivibratorio

- Chalecos reflectantes
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3.1 GESTION DE RESIDUOS

En la ejecucién de las obras contempladas en este proyecto se generaran residuos del
tipo contemplado en el capitulo 17 "Residuos de construccion y demolicion (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada en la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/02) y en la correccion de errores de la misma
(BOE 12/03/02).

El Promotor de la obra contemplada en este proyecto, de acuerdo a las definiciones
establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestidn de los residuos de construccién y demolicion, (BOE 13/02/08) es el Productor de
Residuos y como tal tiene contraidas una serie de obligaciones entre las que se incluye la de
incluir en este proyecto de ejecucion de obra el presente Estudio de Gestién de Residuos.

La Contrata y/o Subcontrata que ejecute las obras, de acuerdo a las mencionadas
definiciones, es el Poseedor de Residuos y como tal tiene que cumplir con las obligaciones
establecidas en el articulo 5 del mencionado Real Decreto.

Para la Operacién de Eliminacion D1 de los residuos tipo 1705 que se generen, la Contrata
y/o Subcontrata procedera a entregarlos al vertedero autorizado por el Municipio al que
pertenece el area afectada por las obras.

3.2 ESTIMACION DE RESIDUOS GENERADOS

En la ejecucién de las obras contempladas en este proyecto se estima que se generan los
siguientes residuos:

3.2.1 CONSTRUCCION DE PRISMA DE CANALIZACION

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION

TIPO P UNIDADES | ANCHO | ALTO | DENSIDAD | VOLUMEN
RESID DI PE! K
CANAL SIDUO cobiGo V) (M) (M) (kgr/m3) (M3) SO (Ko)
5 CM X GRAVAY
0 CM ROCAS 10408 2.629 005 | 015 1.100 19,72 21.689,00
TRITURADAS
TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCION CANALIZACION MICROZANJA 19,72 21.689,00
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3.2.2 PRESUPUESTO ASOCIADO A LA ELIMINACION DE RESIDUOS

El Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecucion
de las obras.

El coste de esta gestion de los residuos esta incluido en el precio de la unidad de Baremo
asociado a cada una de las tareas a realizar en la ejecucion de este proyecto, por lo que esté
incluido en el Presupuesto Total.

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion, (BOE 12/02/08) a
continuacion se detalla la partida correspondiente a este apartado que se considera incluida
en el presupuesto:

COSTE ELIMINACION DE RESIDUOS GENERADOS EN VERTEDRO AUTORIZADO ‘

RESIDUO coDIGO VOLUMEN TOTAL PRECIO (€/M3) TOTAL PARCIAL
(M3) (€)
GRAVA'Y ROCAS
TRITURADAS 10408 19,72 14 27,60 €
TOTAL ELIMINACION RESIDUOS EN VERTEDERO AUTORIZADO (€) 27,60 €

De acuerdo al mencionado Real Decreto 105/2008, el Contratista debera disponer de la
documentacion que acredite que los residuos generados han sido entregados a un vertedero
autorizado o, en su caso, a una instalacion de valorizacion o de eliminacion por un Gestor de
Residuos autorizado. El Promotor podrd exigirle en cualquier momento que acredite
documentalmente el cumplimiento de estas obligaciones legales.

Cuando se dé por finalizado y aceptado el trabajo, el Contratista entregara al Promotor
la citada documentacién para su custodia durante los cinco afios siguientes.
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4.1 GENERALIDADES

4.1.1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto definir las condiciones que deben
cumplir los materiales y piezas suministrados, asi como las pruebas y ensayos que deben
avalar la calidad de los materiales suministrados en las obras del tendido de cable para
Telecomunicaciones.

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:
- El &mbito y consistencia de las instalaciones a realizar.
- Las condiciones que deben cumplir los materiales y piezas que las integran.

- El procedimiento de ejecucion de las diversas unidades de obra.

4.1.2 NORMAS DE APLICACION

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego regiran las
disposiciones contenidas en las siguientes Normas, las cuales podréan designarse con las
abreviaturas que asimismo se indican:

PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes.
RC-16 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de

Cementos RC-16.
EHE Instruccion de Hormigodn Estructural.

NBE-AE 88 Acciones en la Edificacion.

NTE Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.
UNE Normas UNE del Instituto Espafiol de Normalizacion.
DIN Normas DIN

El Contratista esta obligado ademas al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos
y Normas de toda indole, promulgadas por la Administraciéon (Central, Autondmica y
Ayuntamiento), que tengan aplicacion en los trabajos a realizar a juicio del director de obras,
resolviendo éste cualquier posible discrepancia entre ellas.
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4.1.3 TRABAJOS QUE COMPRENDE ESTE PROYECTO

El presente Proyecto tiene por objeto el disefio, definicion y valoracién de Los trabajos
necesarios para la ejecucion del tendido de fibra dptica definida en la Memoria.

4.1.4 INTERFERENCIAS DE LOS TRABAJOS

Todos aquellos trabajos que se realicen en zonas que afecten al trafico rodado, deberan
adaptarse a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE 18.09.87)
sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de las obras.

Por ultimo, se seguiran las directrices de las Jefaturas Locales y Autondmicas, siendo
obligatorio comunicar con 48 horas de antelacion al inicio del despliegue de Fibra Optica que
afecten al dominio publico de la carretera o autovia, la fecha y hora en que hayan de realizarse
y su duracion, tanto en los Servicios Técnicos del Organismo competente de Ayuntamiento,
Comunidad o Administracién Central en su caso, como a la Policia Municipal.

4.2 CONDICIONES DE LOS MATERIALES

4.2.1 ARQUETAS

Las arquetas son recintos subterraneos accesibles desde el exterior, intercalados entre
dos secciones consecutivas de canalizaciones en las cuales se realizan los empalmes,
derivaciones o simplemente sirven de ayuda para el tendido de los cables.

En el presente proyecto se prevé el uso de 60X60 prefabricadas de hormigdn armado y
vibrado, con forma de paralelepipedo recto, formado por una solera, dos paneles
transversales y dos paneles longitudinales, disponiéndose en todos los paneles de orificios
para la entrada - salida de los conductos.

En el fondo llevaran un drenaje para evitar la acumulacién de agua.
Las tapas seran de hormigdén armado dotadas de dispositivo de cierre de seguridad.

Todas las tapas estaran calculadas para soportar los esfuerzos previstos que, en ningiin
caso, sera inferior a 40 t y 20 t dependiendo que la boca de registro se sitle en zona de
influencia del trafico rodado o no respectivamente.

La forma exterior, espesores de pared, etc. son orientativos. El constructor debera
respetar las dimensiones interiores y disponer las armaduras, espesores, resistencia del
hormigodn suficiente para soportar la presion del terreno y la sobrecarga sobre la tapa de
registro.

Para el dimensionado de espesores y de armaduras se consideraran los momentos
flectores y esfuerzos cortantes maximos sobre cada elemento de la arqueta, teniendo en
cuenta la instruccidn EHE, a excepcion de las arquetas sitas en el arcén que se calcularan para
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el paso del tren de cargas previsto en la instruccién de acciones a considerar en el proyecto
de puentes (PG-3).

La resistencia caracteristica del hormigdn sera la especificada en el apartado siguiente.

Las dimensiones de los cercos de las tapas deben ser las adecuadas, de tal manera que
las tapas encajen perfectamente en su posicién y sin que se produzcan movimientos
apreciables de éstas, para lo cual llevaran mecanismo de bloqueo y junta elastica de
estanquidad.

4.2.2 CABLE FVP 48 FIBRAS

El cable que se va a utilizar es especial para enterrar directamente, ya que cuenta con un
recubrimiento de fibra de vidrio y cubierta de polietileno, que proporciona una proteccion
optima frente a factores ambientales externos y proteccién antirroedores.

Es un cable totalmente dieléctrico, con fibra de vidrio como elemento de traccién,
permitiendo la total compatibilidad electromagnética con cables coaxiales y de energia
existentes.

4.2.3 OTROS MATERIALES
Citamos aqui otros materiales de uso general, como los siguientes:

1. Maderas, tablas y tablones, para encofrados, entibaciones, calzos, proteccién de

canalizaciones ajenas, almacenamientos, etc: Tendran la suficiente rigidez para

soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan presentarse en la
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puesta en obra y vibrado del hormigdn. La madera aserrada se ajustara como minimo
a la clase J\80 segiin norma UNE 56525-72.
2. Planchas, pasarelas, vallas, banderolas y demas elementos de sefializacién de la obra:

Se ajustardn en cada caso a las necesidades concretas, asegurandose de que
garanticen la seguridad de la obra.
3. Elementos auxiliares de todo tipo, recuperables o no, como cuerdas, cintillos, lonas,

puntas de hierro, tornilleria, etc. asi como aquellos otros que por las caracteristicas de

la obra o necesidades de la misma, pudieran hacer falta.
4. Hilo guia: Se utilizara tipo cuerda resistente y plastificada de 5 mm de espesor.
5. Tapones: Se colocaran tapones en todos los conductos de PEAD del tipo enchufable.

4.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

4.3.1 PRESCRIPCIONES GENERALES

Las obras e instalaciones de comunicaciones se ejecutaran de acuerdo con las
especificaciones del presente Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones de la
Direccion de Obra, quien resolverd, ademas, las cuestiones que se planteen referentes a la
interpretacion de aquellos documentos y a las condiciones de ejecucion.

La orden de ejecucion de los trabajos debera ser aprobada por Direccion de Obra y sera
compatible con los plazos programados.

Antes de iniciar cualquier trabajo, debera el Contratista ponerlo en conocimiento de la
Direccién de Obra y recabar su autorizacion.

El Contratista proporcionara a la Direccion de Obra y colaboradores a sus érdenes, toda
clase de facilidades para practicar los replanteos de las Obras, reconocimiento y ensayos de
materiales y piezas de su preparacidon o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién
de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo.

El Contratista queda obligado a sefializar a su costa las obras objeto del Contrato, con
arreglo a las instrucciones y modelos que reciba de la Direccién de Obra.

La Propiedad designard un Inspector de Obra directamente responsable de la
comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de las obras proyectadas.

Las atribuciones asignadas en el presente documento al Inspector de Obra podran ser
delegadas en su personal colaborador.

Cualquier miembro del personal colaborador del Inspector de Obra podréa dar, en caso
de emergencia, las instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales,
que seran de obligado cumplimiento por el Contratista.
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El Contratista y el personal que intervenga bajo sus 6rdenes y autorizacidn en la ejecucion
de la instalacion comprendida en el ambito del presente Pliego, quedan expresamente
obligados a cumplir rigurosamente, en todo aquello que les fuese de aplicacion, cuantas
disposiciones legales, presentes o futuras, estuviesen vigentes en las Ordenanzas Municipales
de los Ayuntamientos afectados y demas disposiciones posteriores complementarias,
concordantes o modificativas de las mismas.

Asimismo, el Contratista y su personal esta obligado a observar y cumplir rigurosamente,
en todo aquello que le fuese de aplicacién, las normas y medidas que resulten de la
legislacion de Seguridad e Higiene en el Trabajo que estuviesen vigentes al tiempo en la
ejecucion. En su consecuencia, el Contratista no podrd alegar desconocimiento de las
referidas Ordenanzas Municipales ni otras normas legales, ni en base a ello quedar exento de
la obligacién de su cumplimiento.

El Contratista y el personal que intervengan en las obras bajo sus érdenes o autorizacién,
pondra diligencia en ejecutar la instalacién dentro de las posibilidades que permita el normal
funcionamiento de la red viaria en las debidas condiciones de seguridad, ajustandose
rigurosamente a los intervalos de tiempo que les sean fijados por el Director de la Obra.

El Contratista pondra singular diligencia en obedecer y exigir de su personal que sean
obedecidas las érdenes que le sean dadas por el Director de la Obra en orden a mantener un
paso libre suficiente para que pueda efectuarse facilmente y con toda seguridad el transito
de vehiculos y personas, garantizar la normalidad y seguridad de la circulacién de los
vehiculos, evitar y, en su caso, subsanar las anomalias detectadas en el funcionamiento de los
elementos reguladores del trafico vial como consecuencia de la obra; evitar el peligro de
dafos en los agentes o bienes de los usuarios exigiendo en el trato con los mismos un nivel
de cortesia adecuado.

Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el maximo cuidado en orden a evitar
gue se ocasionen, con motivo de la ejecucion de la instalacién, cualquier tipo de averias,
interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e
instalaciones, especialmente en las de electrificacién, de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas. En caso de que se produzcan tales averias, interferencias o perturbaciones, el
Contratista indemnizara no so6lo por el dafilo emergente sino ademas por el subyacente.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos, encuentren servicios o instalaciones cuya
existencia en el subsuelo no se conocia de antemano y resulten afectados por obra, el
Contratista deberd confeccionar los oportunos planos que detallan dichos servicios o
instalaciones, tanto en uso como sin utilizacién, con su situacién primitiva y la definitiva con
que queden en caso de tener que ser modificados, indicando todas las caracteristicas
posibles, incluida mencion de la Entidad propietaria o explotadora. Dichos planos deberan
presentarse al director de la Obra al finalizar cada tramo especifico de los trabajos.
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El Contratista debera proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro
y dafio durante el periodo de construccion y garantia y debera almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables.

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. Deberd conservar en
perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las construcciones,
evacuando los desperdicios y basuras.

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad para la buena
marcha de los trabajos.

En todo caso, el Contratista sera Unica y exclusivamente el responsable durante la
ejecucion de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir
su personal, maquinaria o materiales, asi como los que pueda causar éste a otra persona o
entidad, asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de
la Ley sobre Accidentes de Trabajo vigente y disposiciones adicionales. Sera obligacion del
Contratista la contratacién del seguro correspondiente.

Se redactara por el Contratista, previamente al comienzo de las obras, el preceptivo Plan
de Seguridad, con descripcién de la actuacion y protecciones aplicables.

Durante los trabajos se debera adoptar la sefializacién diurna y nocturna conveniente,
tanto en calzadas como aceras, con el fin de evitar accidentes y molestias a peatones y
vehiculos, de acuerdo al Proyecto de Seguridad y Salud.

Como norma general, los elementos usados (sefiales y balizas) deberan organizarse
racionalmente, y serdn en nimero y variedad suficiente para cada situacién. Asimismo,
estaran en buen estado de conservacion y limpieza.

4.3.2 ZANJAS

A continuacién, se indican las caracteristicas técnicas y las operaciones a realizar, en la
excavacion de zanjas.

La profundidad de la canalizacion serd como minimo de 0,40 m contado desde la parte
inferior de la canalizacién a la rasante del terreno, tanto antes como después de efectuada la
instalacion.

Durante la ejecucion de los trabajos queda prohibido depositar materiales y otros objetos
en la calzada y en los arcenes y cunetas de la carretera salvo que se trate de trabajos
autorizados en la propia explanacién de la misma.

La ejecucion de las obras se ajustara al programa detallado de los trabajos que se
acompanfiara a la instancia de autorizacion y en el que se sefalaran los dias y horas de
ejecucion.
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Replanteo

De acuerdo con lo indicado en los planos de la obra, se replanteara sobre el terreno el
emplazamiento de la canalizacién y la situacién de las arquetas de registro, debiéndose
investigar la posible existencia de impedimentos para la construccién de la canalizacién o de
alguno de sus elementos en los lugares previstos.

De presumirse la existencia de alguno de dichos impedimentos se trataran de solucionar
de la forma méas adecuada. Si estas dificultades fuesen graves se modificara el proyecto,
variando el trazado o el disefio de la canalizacidn, siempre del lado de la méxima seguridad
para nuestras instalaciones y sus posteriores necesidades de acceso y facilidad en
operaciones de ampliacién, mantenimiento y conservacién de las mismas.

Calas de prueba

Para investigar la posible existencia y situacién de otros servicios, se podran utilizar
equipos de deteccion de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para conocer
la naturaleza del terreno.

Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precisiéon la
existencia o sustitucion de canalizaciones o servicios de otras Compaiiias, se practicaran calas
de prueba de forma manual.

Las calas en los puntos intermedios del trazado se hardn normales a la direccion que se
propone para la canalizacién.

La apertura de las calas precedera inmediatamente a la construccion de la obra, a no ser
que circunstancias particulares o de redaccion del proyecto aconsejen adelantarla.

Para estas calas, la obtencién de permisos, apertura y cierre (repavimentado incluso si
fuese preciso) se cumplird la ordenanza de calas si existe o las instrucciones de los
representantes de los Organismos Competentes.

Trazado de la zanja. Curvas

El emplazamiento de la canalizacion y de las arquetas de registro debera ajustarse, en
principio, a lo indicado en los planos de la obra.

Se sefalara sobre el terreno, mediante algin procedimiento adecuado y previamente a
cualquier excavacion, el trazado de la zanja y la ubicacidn de las arquetas de registro, en
evitaciéon de excavaciones y roturas de pavimento innecesarias.

Como norma general, se procurara que sea recto el trazado de cada seccion de
canalizacién, dejando, por tanto, que los cambios de direccién se tomen en las arquetas de
registro.
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A veces es imprescindible variar, pese al replanteo y a las calas de prueba, el trazado de
la canalizacién. Estas variaciones en el trazado se estudiardn cuidadosamente entre el
Contratista y la Direccién de Obra resolviéndose Unicamente por el personal capacitado para
ello, teniendo en cuenta los condicionamientos existentes y adaptandose en lo posible a las
condiciones generales contenidas en este Pliego. En cualquier caso, siempre se actuara del
lado de la maxima seguridad para nuestras instalaciones y sus posteriores necesidades de
acceso y facilidad en operaciones de ampliacién, mantenimiento y conservaciéon de las
mismas.

Las alteraciones de direccién en la canalizacién, para salvar obstaculos o interferencias,
se realizaran con radio minimo de 5 m comenzando el desplazamiento a la distancia
conveniente antes del obstaculo y reponiendo la direccién en las mismas condiciones
después del mismo. En ningun caso se utilizaran codos o elementos de transicién a 90° para
realizar estas operaciones. Las curvas pueden ser sencillas o bien dobles en forma de S, de
manera que siga la canalizacion en direccion paralela a la que llevaba anteriormente. Tanto
una como otra pueden hacerse en el plano horizontal o vertical.

Se evitara la acumulacién de curvas en S y/o badenes entre arquetas.

Para sefalizar la traza definitiva de la canalizacion se colocara una placa en los puntos
singulares y en los cambios de direccion.

La placa se colocara lo mas cerca posible de la zanja y lo mas alejado del eje del vial
adyacente y empotrado en el pavimento o sobre un monolito de hormigén prefabricado.

La cara grabada en sentido apaisado quedara perpendicular al trazado.

Excavacion

Las excavaciones deberan realizarse con los medios adecuados a su importancia y a la
singularidad de su proximidad a edificaciones.

Se respetaran las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento y los Organismos
competentes en cuanto a nivel de ruidos, trafico, horarios, etc.

Por regla general, la longitud de zanja a ser excavada viene determinada por la situacion
de la misma, caracter del suelo y las condiciones de trafico vial. Se debe excavar solamente la
zanja necesaria para el trabajo de la jornada y, si es posible, rellenar la seccién excavada en
el mismo dia.

Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuardn de acuerdo con las disposiciones
expresadas por el Ayuntamiento o Diputacién correspondiente, incluso en lo referente a
extension de la zona demolida, nivel de ruidos, etc.

Se levantaran y repondran un numero entero de losas, no permitiéndose losas o baldosas
rotas. Todo el material a reponer sera de nueva adquisicién.
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La rotura de los pavimentos se realiza por medios mecénicos o manuales que produzcan
un corte lo mas limpio posible y adaptandose a las medidas estrictas que implica la obra a
realizar.

Entre las tierras procedentes de la excavacion se seleccionaran aquellas que, cumpliendo
las condiciones que se establecen en el apartado 3.6, puedan constituir el material del futuro
relleno de la zanja, y en su cantidad necesaria. El resto de las tierras se transportaran a
vertedero.

Las tierras aprovechables para relleno se dejaran, si ello es posible, en la propia obra; en
caso contrario, se llevaran a una zona de acopios lo mas proxima posible, desde la que, en su
momento, se traeran a la obra para su utilizacién.

En el caso de que las tierras extraidas no fuesen aprovechables para relleno, o no lo
fuesen en la cantidad necesaria, se traeran a la obra tierras de préstamo para efectuar con
ellas la parte del relleno que no puede realizar con tierras procedentes de la propia
excavacion.

Tanto para tierras que van a ser transportadas a vertedero o zona de acopios, como para
tierras que van a dejarse en la obra para su posterior utilizacién en el relleno de la zanja,
podran utilizarse contenedores metalicos transportables, que pueden ser aparcados junto a
la obra de modo que no entorpezcan la circulacion, sefalizdndolos y conservédndolos
adecuadamente.

Dimensiones

Las dimensiones de las zanjas seran las descritas en la memoria y en los detalles de los
planos.

En los casos singulares en que por las caracteristicas del terreno por cruzamientos con
otras instalaciones sea conveniente modificar estas dimensiones se indicara en los planos
correspondientes, incluyendo asimismo una seccion de la zanja a realizar.

No obstante, todo lo anterior, en casos de caracter excepcional, la anchura de la zanja
podra ser aumentada debido a dificultades extraordinarias del terreno, naturaleza del mismo,
cruzamientos, circunstancias imprevistas, etc. o combinacion de alguno de estos factores
desfavorables. El aumento de la anchura de la zanja por estos conceptos sera objeto de
detenido estudio y solo sera autorizado por el personal con atribuciones para ello.

Pendiente de la zanja

El fondo de la zanja se procurara que tenga alguna pequefia pendiente hacia una u otra
de las arquetas de registro salvo que, por la topografia del terreno, por presencia de
obstaculos o por otros condicionantes no fuese aconsejable.
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Para enlazar el trazado asi definido con la posicién necesaria para cada caso de las
entradas en las arquetas de registro, se debera adecuar gradualmente el ancho y profundidad
de la zanja mediante curvas de acuerdo con las zonas inmediatas.

Entibaciones, sostenimiento y consolidaciones

Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnologia a emplear lo aconsejen, se
aplicaran medios de sostenimiento adecuados y suficientemente sancionados por la
experiencia. En general, se procurarad que la zona donde se hayan de ubicar los conductos o
la obra a realizar quede exenta de entibaciones o elementos fijos que obliguen a aumentar
la anchura de las excavaciones.

Cuando la naturaleza del terreno, presencia de aguas, etc. lo aconsejase, se emplearan
los métodos especiales mas adecuados a cada caso particular, tales como tablestacados,
inyecciones, well-point etc. haciendo con tiempo suficiente los estudios y analisis precisos,
asi como el acopio de los equipos y medios especiales que se requieran.

Drenajes

Durante la ejecucién de excavaciones en presencia de agua, se mantendra un control de
la misma mediante achiques que, no comprometiendo la estabilidad de la excavacion,
posibiliten la realizacién de los trabajos en condiciones admisibles.

En el caso de que la afluencia de aguas proceda de una tuberia rota, manantial, o
cualquier otro punto localizado, lo mas conveniente sera solucionar directamente dicho
punto de donde proceden las aguas, mediante su acondicionamiento o desviando el caudal
de las aguas.

La excavacion se realizard de forma que mediante el auxilio de drenes provisionales
granulares o de tuberia, las aguas se encaminen por si solas a los puntos de achique o
evacuacion.

En casos especiales se recurrird a sistemas de well-points, sustituciones del terreno,
drenajes auxiliares exteriores a la excavacion, etc.

Cuando exista la posibilidad de dotar a la obra de un desagle permanente, se cuidara
especialmente que la disposicion adoptada para el mismo no pueda producir arrastres o
erosiones peligrosas para las obras. Por esta causa no se dispondran drenajes definitivos sin
aprobacion por parte del personal competente.

En las cunetas objeto de modificacion o sustitucién se dispondran los bordes vy
pendientes compatibles con la continuidad de los tramos colaterales.

4.3.3 MICROZANJAS

Los trabajos se realizaran con maquinaria especifica para cada funcion.
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Equipo de apertura de microzanja, zanjadora o cortadora

Este equipo es el que va ejecutando el corte y abre paso a todos los demas. Ha de realizar
la zanja en los diferentes materiales que vaya encontrando, de manera suficientemente rapida
para que los demas componentes del equipo trabajen a pleno rendimiento.

La maquina debe disponer de la potencia necesaria para afrontar cortes en materiales de
mucha dureza.

Es dificil encontrar un equipo suficientemente equilibrado para contar con ambas
caracteristicas. Lo ideal es contar con un equipo de traccion de ruedas con una potencia entre
los 100 y 150 CV, cuyo tamafo no supere el de un tractor agricola, lo que le permite circular
por la inmensa mayoria de los entornos urbanos y semiurbanos.

La ejecucion de instalaciones sobre elementos urbanos muy densos debe ejecutarse con
zanja convencional o sistemas especificos de micro-corte. En el material poco consistente los
bordes de zanja se vuelven irregulares, llegando a producirse sobre anchos muy importantes
en caso de que aparezca material granular en la base de la zanja. Este puede ser un motivo
suficiente para acometer la zona afectada con método de zanja convencional.

Equipo de recogida de material extraido

El material que va saliendo de la zanja ha de ser recogido y retirado. Hoy en dia existen
potentes aspiradores industriales que se vinculan al equipo de zanja para poder aspirar el
material que este genera de manera simultanea.

Remates y terminaciones

La utilizacién de remates bituminosos para evitar el impacto visual de la micro-zanja
ejecutada es un error que puede provocar que todos los ahorros previamente conseguidos
se vean comprometidos y drasticamente reducidos.

El sistema mas sencillo y eficaz para ejecutar el relleno de la Zanja es rellenar con el mismo
material extraido hasta enrasar con la superficie existente.

Planificacion de los trabajos

Para poder conseguir que los trabajos se realicen con la celeridad debida, por el bien de
los vecinos y de la rentabilidad de las empresas implicadas, es necesario contar con una
planificacion detallada que indique cada dia las calles que se veran afectadas por los trabajos
de instalacion.

La programacion de los trabajos ha de tener en cuenta las cargas de trafico y soporta cada
calle y su amplitud.
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Si es necesario realizar el corte de circulacion, se contarad con la colaboracién de las
autoridades locales, retirando previamente todos los vehiculos que puedan obstaculizar los
trabajos a realizar.

Dada la rapidez de ejecucion de este sistema, la ocupacion temporal de la calle no ha de
llevar mas de 24 horas.

Si la calle es lo suficientemente amplia como para permitir la ejecucion de los trabajos y
el paso simultaneo de trafico, serad preciso realizar una reorganizacién temporal del mismo
por medio de personal formado que establezca turnos alternativos para la circulacion. Este
trabajo ser realizarda conforme a los procedimientos de seguridad aplicable para la
redistribucién de trafico en zona urbana.

Un aspecto importante de la planificacion de los trabajos consiste en determinar la zona
fisica por la que transcurrira la zanja de manera general. En este caso la zona mas idonea para
esta ejecucion es una linea paralela a la acera y con una distancia de entre 30 a 50 cm que
permita evitar la interferencia con imbornales, rejillas colectoras y servicios vinculados
normalmente a los bordillos. Esta separacién permite ademas que, cuando existen zonas de
aparcamiento en linea la zanja se pueda seguir ejecutando, aunque no se hayan retirado los
vehiculos aparcados. Esto evita muchas molestias a los vecinos, una servidumbre importante
de los servicios municipales de retirada de vehiculos y permite mantener los rendimientos
esperados del equipo de corte. La utilizacién de cobertores evita la proyeccién de particulas
gue pudieran causar dafos a estos vehiculos y la reducida seccién de la zanja también permite
que los vehiculos puedan ser retirados por sus duefios, aunque la zanja haya sido ya realizada.

Identificacion de los servicios afectados

Disponer de un criterio general de ejecucién de la instalacion permite realizar el estudio
con georradar del trazado general del mismo. Este trazado se realizard con la antelacién
suficiente como para proponer en un informe las modificaciones al trazado que correspondan
a la densidad y ubicacién de los servicios encontrados. Es conveniente contar con un
documento escrito de dicho informe, sobre todo si se trata de zonas especialmente
conflictivas, aunque en la mayoria de los casos el marcado sobre el propio asfalto de los
servicios detectados y su profundidad es informacidén méas que suficiente para la ejecucién de
los trabajos de zanja.

En funcion de lo encontrado se realiza una reunion de replanteo con la autoridad
competente y el cliente, inspeccionando nuevos trazados alternativos en caso de que se
considere necesario y/o estableciendo a partir de esta informacion la planificacion de trabajos
definitiva.
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Senalizacion y control de trdfico durante los trabajos

Se debera informar a los vecinos y sefializar cada semana los trabajos previstos durante la
semana siguiente que, a nivel orientativo, deberian incluir un minimo de unos 300 m lineales
de instalacion terminada diarios.

En caso del corte total de la calle, bastard con la instalacion de vallas informativas al
principio y al final de la misma, aunque dada la peculiar liviandad de los trabajos, se puede
mantener una politica flexible de acceso controlado.

Si se requiere reorganizar el trafico, ha de tenerse en cuenta que se ha de realizar esta
funcion para cada una de las actuaciones que necesitaran la ocupacion de la calzada, esto es:
corte de la zanja y retirada de material; extendido y colocacién del cable; reposicion; remate
complementario (si procede). Cada una de estas funciones se realiza de manera secuencial y
exige la ocupacién del carril de calle correspondiente de manera completa.

Excavacion de la zanja

Aunque es el trabajo que requiere el equipo de mayor especializacion, en realidad es la
labor que se ejecuta con mayor rapidez siempre que no aparezcan problemas inesperados,
averias o roturas.

El ritmo previsible para la ejecucion de esta actividad esta entre los 1.000 m / hora.

Los cortes son bastante precisos pero el resultado final de los mismos depende del
material que se esté cortando en cada caso. La aparicion de materiales granulares de tamafo
centimétrito puede ocasionar que se produzcan sobre excavaciones y bordes irregulares,
sobre todo cuando la capa asfaltica superior es fragil o esta deteriorada. En situaciones
extremas puede llevar a tener que abandonar la ejecucién de un tramo concreto con la
microzanja.

Retirada del material extraido

Este trabajo se realiza de manera simultdnea a la apertura de la zanja. La forma maés
efectiva de realizar lo es ubicar a lo largo del trazado de la instalacion varios contenedores
de obra donde se procederd a descargar el material barrido con la minicargadora y su
implemento.

El personal implicado en la realizacién del trabajo consta del operador de la zanjadora, un
oficial que realice las labores de barrido y recogida del material excavado, normalmente
auxiliado con un equipo de barrido instalado en una minicargadora o similar y un pedén que
acompafa al equipo a pie e indica al operador de la zanjadora en caso de tener que evitar
algun servicio u operar cerca de algun obstaculo fisico.

Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 77
Colegiado 13.412

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 77/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

4

wifiguay

p—

PLIEGO DE CONDICIONES II CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

En ocasiones, el material extraido estd demasiado himedo o es de un tamafo excesivo
para barrerlo. En este caso se utiliza el cazo y se carga manualmente para proceder a su
retirada.

4.3.4 INSTALACION EN ZANJA

4.3.4.1 SEPARACION DE OTROS SERVICIOS

Puede ocurrir que la canalizacion se encuentre con canalizaciones o conducciones de
otros servicios, ubicados también bajo el terreno. En estos casos, es necesario disponer de
unas determinadas separaciones con dichos servicios para:

1. Reducir en lo posible las interferencias de diversa indole que pudiesen presentarse
entre ambas instalaciones, durante la prestacién normal del servicio de las mismas.

2. Poder efectuar operaciones de conservaciéon o similares en cualquiera de las dos
instalaciones, sin afectar a la otra.

A fin de disponer de las separaciones que a continuacion se indican, puede ser necesario
desviar el trazado de la zanja o hacer ésta con una mayor profundidad de la normalizada.

Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la minima distancia entre la
canalizacién de comunicaciones y la tuberia o cable (en instalaciones o entubadas) de la
canalizacién ajena.

En el caso concreto de paralelismo o cruces con instalaciones de gas, se pondra especial
cuidado en la ejecucion de las uniones de la canalizacion de comunicaciones, habida cuenta
de los particulares riesgos que pueden presentar las filtraciones de este fluido a través de
dichas uniones.

Paralelismos

Denominamos paralelismo a la interferencia en que ambas canalizaciones transcurren
sensiblemente paralelas, sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto. En general
se debe evitar en lo posible este tipo de coexistencia de canalizaciones.

Por otra parte, se evitard en lo posible que discurra una canalizacién bajo la otra,
procurando, por tanto, que el paralelismo sea en un plano horizontal.

= Con instalaciones de energia eléctrica:

Es el caso de redes de distribucién de este tipo de energia, semaforos, alumbrado publico,
etc.

Cuando una de las dos lineas vaya canalizada y la linea eléctrica sea de clase 1 (alta tension)
la separacién minima horizontal sera de 25 cm. entre la parte mas proxima de la canalizacion
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y el conducto del cable de energia o si este cable va enterrado directamente, se considerara
dicha distancia a dicho cable de energia.

En el caso en que la linea eléctrica sea de clase 2 (baja tensién), valdra todo lo anterior,
excepto la separacion minima horizontal que sera de 20 cm.

= Con otras instalaciones:

Es el caso de redes de distribucién de agua, gas, alcantarillado, etc.

Se debe observar una separacion de 30 cm.

Cruces

Denominamos cruce a la interferencia en que se encuentran o cortan los trazados de
ambas canalizaciones.

= Con instalaciones de energia eléctrica

En todo caso una de las dos lineas (la de comunicaciones o la de energia), ira canalizada; caso
de que la existente vaya directamente enterrada, la nueva debera canalizarse en un tramo
comprendido entre dos planos verticales paralelos a la linea existente y a 2 m a cada lado de
la misma.

En cruce con lineas eléctricas de clase 1 la separacién minima serd de 25 cm.; con lineas de
clase 2, dicha separacién sera de 20 cm.

= Con otras instalaciones

Se debe observar una separacién de 30 cm.

En general, las canalizaciones deben pasar por encima de las de agua y por debajo de las de
gas.

El punto de cruce estard mas proximo del extremo hembra de la tuberia de la instalacion
ajena, que, del otro extremo de dicha tuberia, a fin de que posibles fugas en la union, no se
dirijan hacia la canalizacién de comunicaciones.

4.3.5 RELLENOS DE ZANJAS

El relleno final de las zanjas se efectuara con tierras procedentes de la propia excavacion
gue reunan las condiciones que en este apartado se indican o, en su defecto, con tierras
compactables procedentes de préstamos o canteras, que podran ser necesarias para rellenar
parte de la zanja o toda ella, segun sea aprovechable o no parte de las tierras procedentes
de la excavacién, para cumplir las exigencias de cada caso.
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En el caso de que se desee reservar parte de estas tierras para su posterior empleo o por
exigencias de los Organismos Competentes, se llevaran a un acopio temporal, desde donde
se traeradn a la obra para su aportacion al relleno en el momento conveniente.

Las tierras a emplear en el relleno y los métodos de compactacién previstos deberan
permitir alcanzar el grado de compactacién exigido en cada caso.

No se tolerara el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras organicas, etc., que
impliquen una heterogeneidad del relleno o un peligro para la conducciéon. En casos
especiales y en cruces de vias, de viales, etc., podran emplearse como relleno hormigones de
distintas dosificaciones.

En el caso de tierras procedentes de préstamos, su aptitud para el relleno se decidira
previamente a su extraccion de la cantera. La aptitud de las tierras procedentes de la propia
zanja se decidird con anterioridad a transportar a vertederos cantidad alguna de tierra no
utilizable o a un acopio temporal la que después se va a traer para su utilizacion.

4.3.6 ARQUETAS DE REGISTRO Y DERIVACION

Su implantacién sélo exige un ensanchamiento de la excavacién de la zanja, de
dimensiones ligeramente superiores a la arqueta en cuestion.

Su colocacién sera con su dimension mayor en el sentido de la linea y la tapa enrasada
con la cota 0 del terreno.

Su implantacion se realizara en aquellos puntos definidos en los planos, en general, cada
100 m o en todos aquellos quiebros pronunciados del trazado.

La distancia de 100 m podra variarse en funcion del trazado, disminuyéndose en aquellos
tramos con acumulacién de curvas, badenes o pendientes desfavorables.

Las arquetas prefabricadas se colocaran perfectamente niveladas sobre una cama de
hormigén fresco que permita una correcta transmision de las cargas al terreno.

La posicion, orientacién y cotas de las arquetas deberan ser debidamente establecidas a
fin de evitar errores en el encuentro con las conducciones.

Las entradas de los conductos a las arquetas se sellaran por el lado exterior e interior,
para evitar filtraciones, con mortero hidréfugo.

El cierre de la arqueta con la tapa debera ser estanco.

En aquellos puntos singulares en que estando implantada la arqueta en calzada se prevea
gue soporte una fuerte incidencia del trafico rodado pesado, como pueden ser paradas de
autobuses, intersecciones de calles con gran transito de vehiculos pesados, etc; o
cualesquiera otras causas en que existiera riesgo de hundimiento de la arqueta, se procedera
a un estudio exhaustivo, entre el Contratista y la Direccion de Obra, para determinar el mejor
método de implantacién, como puede ser:
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- La arqueta descansara sobre una losa de hormigéon armado de 10 cm de espesor, con
unas dimensiones en planta de 10 cm de sobredimensién de la superficie de apoyo de
la arqueta.

- La armadura a emplear serd la misma que la utilizada en el prisma de hormigén,
dejando esperas verticales.

- Se implantara la arqueta sobre el lecho de hormigon fresco, procediéndose a su
nivelacion.

- Una vez alcanzado el grado de resistencia caracteristica del hormigdn adecuado para
efectuar trabajos sin afectar a la nivelacion de la arqueta, se tendera la canalizacion
procediéndose a su recibido interior y exterior con mortero hidréfugo.

- Se procederd al relleno completo con hormigéon en masa compactado del
paralelepipedo delimitado por las paredes de la excavacion y las de la arqueta, hasta
la cota base del pavimento reflejada en planos.

- Durante el fraguado, se procedera a la proteccion de las mismas (> 7 dias).

4.3.7 SENALIZACION DE LA CANALIZACION

Se emplearéa cinta de sefalizacién y advertencia que serd de color verde, siguiendo el
criterio de colores para conducciones de telecomunicaciones adoptado en la UE.

Tendrd un ancho de 20 ¢cm vy la inscripcidn correspondiente al propietario de la
canalizacion (JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.) asi como el servicio al que va
destinada (Telecomunicaciones). Ird introducida en la capa de relleno de la zanja siguiendo la
traza de la canalizacion.
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5.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 1: INFRAESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL

- ) P. Prev. N2
DESCRIPCION DEL CONCEPTO U. Medida o . . Subtotal
Unitario | Unidades

Tubo Pead 40 mm. Se incluye un tubo de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) de 40 mm en las afecciones con la cuenca m 0,50€ 1.186,00 593,00 €
publica.

M. Canalizacién Microzanja 20x60 cm 1 tubo 40 mm, bajo
asfalto. Canalizacion mediante microzanjadora de seccién
controlada con disco de corte auto-portante bajo camino,
de 20X60 cm. Incluye un tubo de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) de 40 mm. de didametro de acuerdo a la
serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules). Se alojara
a 50 cm por encima de la arista superior del tubo una cinta
de 10 cm de anchura cuyo color sera el reglamentario, que
lleve una inscripcion. Quedando protegido por medio de
una capa de relleno de 25 cm procedente de la propia
excavacion. Conformando por encima de esta un relleno
mediante Hormigon HM-20/P/20/llla de central de 35 cm
de espesor y sobre este una capa de 10 cm de aglomerado
asfaltico igual al existente.

m 12,00 € 100,00 1.200,00 €

M. Canalizacién Microzanja 20x60 cm 1 tubo 40 mm bajo
camino. Canalizacién mediante microzanjadora de seccion
controlada con disco de corte autoportante bajo camino, de
20X60 cm. Incluye un tubo de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) de 40 mm. de diametro de acuerdo con la serie de
normas UNE 50086 (> 450 N, 15 Joules). Se alojard a 50 cm m 7,50 € 2.529,00 | 18.967,50€
por encima de la arista superior del tubo una cinta de 10 cm
de anchura cuyo color serd el reglamentario, que lleve una
inscripcion. Quedando protegido por medio de una capa de
relleno procedente de la propia excavacion, se enrasara la
reposicidn con el nivel de terreno existente.

Arqueta de 60cm x 60 cm. Suministro e instalacién de
arqueta prefabricado o de obra in situ de dimensiones 60cm
x 60cm en cualquier tipo de terreno y pavimento. Incluye:
Demolicidn, carga sobre camidn y transporte al vertedero
de pavimento existente de cualquier tipo y grueso incluido m 159,56 € 4,00 638,24 €
base de hormigén y canon de vertido; Excavacidon y/o
demolicién de pozos, en cualquier tipo de terreno dejando
los productos en contenedores, incluido nivelacién de fondo
de pozo.

Suministro e instalacion tapa y marco arqueta 60cm x
60cm. Suministro tapa y marco de cuatro hojas triangular de
dimensiones interiores 600X600 mm. Incluye transporte m 133,23 € 4,00 532,92 €
hasta obra, ensayos y certificaciones. Todo incluido, segun
especificaciones técnicas.

TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL 21.931,66 €
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CAPITULO 2: DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA OPTICA

2 . P. Prev. N2
DESCRIPCION DEL CONCEPTO U. Medida o . Subtotal
Unitario | Unidades

Suministro e instalacion de cable fibra dptica de 48FO
FVP para tendido microzanja. Suministro cable fibra
Optica antiroedores, compuesto por fibra de vidrio y m 0,82 € 2.629,00 2.155,78 €
cubierta de polietileno, especifico para la instalacién en
lineas subterraneas, 6ptimo frente a factores.

MI. Suministro e instalacién en tendido subterraneo
de cable de fibra 6ptica de 48 FO FVP. Suministro de
cable de fibra éptica antiroedores, compuesto por fibra
de vidrio y cubierta de polietileno. Incluyendo la
instalacion a través de canalizacion existente
Telefénica

m 0,95 23,00 21,85 €

Preparacion de una punta para sangrado o fusion.
Preparacién de una punta o sangrado de un cable de
fibra Optica para instalacién a caja de empalme o
repartidor de F.O. Incluye: replanteo previo a la
instalacion, limpieza y adecuacién de la ubicacion
donde tiene que ser instalada, pelado cubiertas, pelado
de tubos, limpieza e identificacién de fibras, suministro u 15,65 € 5,00 78,25 €
e instalacion de pequefio material de instalacién
(grapas, bridas,...), incluyendo etiquetado. Incluye
también limpiado, retirada y transporte en vertedero
del escombro generado, incluyendo tasas y canones de
cualquier tipo. Ejecutado segun prescripciones
técnicas.

Fusion de cable de F.O.
Unidad de fusidn de fibra dptica en la caja de empalme
0 caja terminal. Incluye: suministro e instalaciones de
manguitos termo retractiles de protecciones, apertura
de caja existente y cierre de la misma una vez finalizada
la ejecucion, incluyendo pruebas de estanquidad y
sellado de mangueras, preparacién de fibras y ruteado
de las mismas, realizacién de las fusiones segun
especificaciones y medida de las mismas, limpieza de la
zona afectada y retirada de los materiales sobrados y
de desecho, suministro e instalacién de etiquetado, y
todos los materiales.

TOTAL PRESUPUESTO DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA OPTICA 3.823,08 €

u 6,53 € 240,00 1.567,20 €
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CAPITULO 3: INSTALACION DE ELEMENTOS PASIVOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

U. Medida

P.
Unitario

Prev. N2
Unidades

Subtotal

Suministro de caja de empalme Tipo 1 para 48 fibras.
Suministro caja de empalme con capacidad para 48
fusiones y un minimo de 6 puertos para entrada de
cables. Tiene que permitir la entrada y salida del cable
de distribucion en. Incluye 8 bandejas de empalme con
capacidad para 6 fusiones cada una; apoyo para fijacién
a arqueta o fachada, elementos de sellado térmico de
los puertos de entrada, asi como cualquier elemento
auxiliar necesario, transporte hasta obra, ensayos y
certificaciones. Todo incluido, segun especificaciones
técnicas.

29,00 €

4,00

116,00 €

Instalacion de cajas de empalme. Preparacion,
manipulacién y instalacion de caja de empalmes en
arqueta, poste o fachada segun prescripciones técnicas
definidas por el fabricante. Incluye: replanteo previo a
la instalacion, limpieza y adecuacion de la ubicacion
donde tiene que ser instalada,
instalacion/manipulacién de la caja de empalme,
modulos de bandejas y cualquiera otro elemento
incluido dentro del material suministrado por el
fabricante para su correcta instalacién, suministro e
instalacion de pequefio material de instalacion (grapas,
bridas,...), incluyendo etiquetado. Ejecutado segln
prescripciones técnicas.

39,12 €

4,00

156,48 €

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

U. Medida

TOTAL PRESUPUESTO INSTALACION DE ELEMENTOS PASIVOS

CAPITULO 4: CERTIFICACION Y DOCUMENTACION

P.
Unitario

272

Prev. N2
Unidades

A8 €

Subtotal

Realizacion de planos y documentacion AS-BUILT

u

250,00 €

1,00

250,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CERTIFICACION Y DOCUMENTACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

250,00 €
26.277,22 €

Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 85
Colegiado 13.412

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 85/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA)

PRESUPUESTO CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023

En SEVILLA a 03 de FEBRERO de 2025

Firmado
digitalmente por
48540139L DANIEL
SAAVEDRA (R:
B73863193)

Fdo: Daniel Saavedra Marin
Ingeniero de Telecomunicacién
Colegiado 13.412

Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 86
Colegiado 13.412

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 86/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es: 443/ verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO Y
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA) Wlflgggy
PLANOS CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023
VER PLANOS ANEXADQOS
Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 87
Colegiado 13.412
JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 87/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

PROYECTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN UN ENLACE

BACKHAUL DE FIBRA OPTICA PARA INTERCONEXION DE REDES DE ACCESO . m
FTTH EN EL MUNICIPIO DE VILLAVERDE DEL RiO (SEVILLA) w"ﬁgggy
PLANOS CODIGO DOCUMENTO: 25-01490023
En SEVILLA a 03 de FEBRERO de 2025
Firmado
digitalmente por
48540139L DANIEL
SAAVEDRA (R:
B73863193)
Fdo: Daniel Saavedra Marin
Ingeniero de Telecomunicacion
Colegiado 13.412
Daniel Saavedra Marin — Ingeniero de Telecomunicacion 88
Colegiado 13.412
JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703 | 03/02/2025 18:19 PAGINA 88/112

VERIFICACION PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(V11IA3S) O 13d IAYIAVTIIA 3A OIdIDINNW 13 NI HLLd
0S300V 30 S3A3¥ 3d NQIX3INODYILNI ViVd VOILdO Vygld 3d TNVHIOVE
JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d

ONV1d 3d NQIOVYNOIS3A 01D03A0¥d 3d OINLIL doLny +d0dvyd3ado

" (ev) 520C
H H 000°01 / 1 OuaNa (VI4V¥90LY¥VD) OLNIIWVZVIdWI A NOIDVNLIS

ONV1d 3d oN VIvOos3 VHO34

(woQ9xpz) 4e3nda(g e efuezodip
VOINQ4373L 3uaisiX3 "gns ‘|eued opezed|
VDINQ43T13L 9p 2jua3six3 eanbay

(w> 09 X 09) e38Nbay

opezei] ap opIuL

OOEH |

opeze.] ap ul4

PAGINA 89/112

SO1IBW 2S9'C

IOVINI

TRER]
IQUIAVTIIA

692L°CLL29LY=A]
2€S6'L8EVYC=X

68SY13-NLN

OTd 13d
YV

| 03/02/2025 18:19
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

T T

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd

| ]
N H ﬁ.m<v s¢oe (0L040L490) OLNIINVYZVY1dIWNI A NOIDVNLIS 0S300V 330 S303Y 30 NQIXINODYILNI Vivd VIILAO VY8l 3a INVHIOVE
000°0T \ T O¥anN3 : JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 3d oN || V1vDS3 VHD34 ONV1d 3 NOIDVYNODIS3A 0103A0¥d 3d OINLIL MOLNY MOAV¥3do

(wo09x0g) 4eInd3(3 e eluezo.dly

VOINQ43T31 23ud3sIX3 "qns ‘|eue) opezed|

(w2 09 X 09) e3anbay

opezel] ap opIul

opezeJ] ap ul4

OOE |||

SOJIBW TS9'T

JOVINT

CREL
AQUIAVTIIA

OTd 13d
YV

PAGINA 90/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(V11IA3S) O 13d IAYIAVTIIA 3A OIdIDINNW 13 NI HLLd

(ev) S20T
. SIANOIDDIAY 0S3D0V 30 S3d3Y 3d NOIXINODYILNI ViVd VIILdO Vddld 3a TNYHMOVE
N 000°0T / T Od3N3 30VINI NN N3 JLNILSISNOD V¥NLONYLSIVYHANT 30 0JINDIL OLDIAOHd
ONY1d 3d oN| | vIv2s3 VHO34 ONV1d 30 NOIOVNSIS3d 01D3A0¥d 3 OINLIL oLy OAvY3do

(wo09x0z) 4eInda(3 e eluezoldi|

VOINQ4373L 3uaisiX3 "gns ‘|eued opezed|

VDINQ43T13L 9p 2jua3six3 eanbay

(w> 09 x 09) e3enbiy

opezel] ap opIul

opezel] ap ul4

OOEH |

SO1IBW 2S9'C

IOVINI

/szu 68SYLI-NLN
Z

S

268T6EPYT
+dr 31onvo

SOTIINSYNg
34 vaviod
:VI¥YNO3d VIA

69LL°CLL2ILY=N
2€S6'L8EVYC=X
68SYLI-NLN

PAGINA 91/112

| 03/02/2025 18:19
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

T T

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

N° Reg. Entrada: 202599901062499. Fecha/Hora: 03/02/2025 18:20:04

UTM-ETRS89

245740.9016
4164631.062
ARROYOS

ARROYO DE SIETE

X
v =

3
XX
A

\

R REIR S
SBAIRY =
Q =
};ﬁ\,“\\\ N A < v
S =
%) o -
2l g w
S — D)
= 3 S,
5~ L=Z
3|
E|2
w8 8
s1glzlsl3] S
HETENIR RS
S|O|E(2||OQ =
HEIEIN IR
[im Slel|Ww| —~
c|>|0
| &|2|2
zl o |=|e|B|8
2l 2 [EE|e|e
R HHG
ol 2 [2lele|le|l|l«<| O
ol < |Sg|lelS|S||Tlew
< S|EN|IN||g|wd
w
EIE
O
~
<
=
w
<
o
Q
(@]
=
o
<
<
%)
o o
z| =
< o
J| x
o
w <
of w
4
O ﬁ
8]
< w
Z| o
9l o
ol =
gl 9
ol ¥
<
z
o
o
z
O
=
o
o
w
[T
<
T
Y3
SR
=5
RS
T
zwg
Q z903
X o
(J>\/ Eﬁo
G ws
Eow
) o2z 2
R
= S
a8 o8 oy
=8 e
vyo Olzgoy
EwP HMEFE
Fad alFGES
wRo Ok 3
LR g MEEE
Eg‘_ OF < w
597 old g2
< I _.§§9
Q Dl < &
HERRY
ElEge
Flags
o< =
° S
X gz
) 2EE
FaozxT
oo E
53k
w<‘(
oI
s
e F
&
(@]
=
=
<<
&
o
[a)
<<
™4
w
o
(]

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

| 03/02/2025 18:19 PAGINA 92/112

VERIFICACION

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

AR

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

] (ev) 5202 (VT1IA3S) OIY 13 3AYIAVTIIA 30 OIdIDINNW 13 NI HLLY
N m R (0L0O40L40) SOAOYHYY I13IS 3A OAOWYY NOD NOIDDI4Y 0S3D0V 3a S3Ad3Y 3a NOIXINODYILNI VivVd VIILdO YHgId 3a INVHMIOVE
0007 /1 Ou3N3 ! 3DOVINI NN N3 3LNILSISNOD VENLONYLSIVYANI 3 ODINDIL OLDIA0Y
ONV1d 3d oN V1vOsd VHO34 ONV1d 3d NQIDVNOISId 0103A0¥dd 3d OTNLIL doLNy MOAvy3do

(sos3aw 00T) eljod 3p eUOZ

(soJ3dw §) SIqUINPIAISS Bp BUOZ

UQIDI3JY UD BlUBZOIDI| memmm

J1eInoa(3 e e[uezo.diy =

9S8

OAOUYY

SOYLINW

NQIDD34V

SOACHYY
3131IS 3d OACHYUY

cc90'LEIVILY=A
91L06'07LSre=X
68Sd13-INLN

098¢'8170179L¥7=A
¥116'66557¢=X
(9] 68SY13-NLN

PAGINA 93/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

L] mM(v 5202 (VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd
m m o SOAOYYY 3131IS 3d OAOYYY NOD NQIDD3dVY 311v13d 0S300V 30 S3A3Y 3a NQIXINODWILNI V¥vd VOILdO V¥4 30 INVHMOVE
as O¥3Nd JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 3d oN V1vOS3 VHO34 ONV1d 3 NOIDOVNOIS3Ad 01D3A0¥d 3a OTNLLL HoLny 140Avd3do

SO =

>4 3

wd QGTX0Z Jeandalo e mEmN/vn,/

wuwoty @ avad ogniL ]

¥2I19Nd YON3ND NI VINVZOUDIW NQIDD3IS

UQIDRARDXD B| 9p
9juapadold oud|ey —+

W

00'0ST

oavdarydg
YOIY3LX3 0AvZvYL

avad ogqny Jou)ul us
eoidQ euql4 ap 3|qed

avad oqnl afepuy
opezjuea|eb ogny

IAWNAINYIS
30 YNOZ

sotjPw 00T soJpw §

NOQIDVZITVYNVD VINVZ 371v.13d

PAGINA 94/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

] (ev) 5202 (V111A3S) OIY 13a 3QY3AVTIIA 30 OIdIDINNW 13 NI HLLd
H .v . (VIAVYOO0LYYD) Z68Z6EPPT - Al IDNVYD NOD NOIDDIAV 0S300V 30 S303Y 30 NOIXINODYILNI Vivd ¥OILO Y¥gld 3a INVHMOVE
000z /1 Ou3N3 i ) 3DOVINI NN N3 3LNILSISNOD VENLONYLSIVYANI 3 ODINDIL OLDIA0Y
ONV1d 3d oN V1vOsd VHO34 ONV1d 3d NQIDVNOISId 0103A0¥dd 3d OTNLIL NhoLNy M0Avy3do

(sos3aw QOT) elaljod ap euoz

(soJ3dw §) SIqUINPIAISS Bp BUOZ

UQIDI3JY UD BlUBZOIDI| memmm

J1eInoa(3 e e[uezo.diy =

octy

Elelgle)

SOYLINW

NQIDD34v

v

> 4

CELBILLYILY=A]
§2¥6'6895¢=X
68SY13-NLN

9

%

/&M% /51 /8E917=A
0858 707SP2=X

68SUL3-NLN

¢68T6EVYT
+ar 1oNvo

PAGINA 95/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

T T

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

[ ] AM/.\Q 5202 (VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd
N .v ) (0L040L¥0) 268Z6EHFT 1AL IDNVD NOD NOIDDI4VY 05300V 3a S3A3Y 3a NQIXANODYILNI Vivd YOILJO V¥gld 3d INYHXOVE
000¢ \ i O¥aN3 : JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 30 oN|| VIvOS3 VHO34 ONV1d 3d NQIDVNOIS3A 0103A0¥d 3a OINLLL HOLNY 24OAVY3Ido

(sos3aw 00T) eljod 3p eUOZ

(soJ3dw §) SIqUINPIAISS Bp BUOZ

UQIDI3JY UD BlUBZOIDI| memmm

J1eInoa(3 e e[uezo.diy =

octy

Elelgle)

SOYLINW

NQIDD34V

CELBILLYILY=A
§2¥6'6895¢=X
68SY13-NLN

¢68T6EVYT
+ar 1oNvo

9LGELL8EILY=A
0858'70VSe=X
68SY13-INLN

PAGINA 96/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd

|
m .v mm.s stoc ¢68¢6EPPT 1Al 30NVD NOD NOIDO34V 3d 3T11v.L3d 0S320V 3d S303¥ 30 NQIXINODYILNI Viivd VOILdQ Y¥8Id 3a INVHYOVE
ERS [SXELE! 30VINT NN N3 FINILSISNOD VANLONYLSIVAANI 3 OJINDIL OLDIAONUd
ONV1d 3d oN| | vIvDs3 VHO34 ONV1d 3a NOIDVNOISAd 01D3A0Yd 30 OINLIL doLny MOQVY3dO

wuwoy @ dvad oqni ]

wwge O avad oqni

UQIDBARIXD B| 9p
9juspado.d oud||oy

Vv2I7dNd YONIND NI VINVZOUDIW NOIDDO3S

e
O

00°0ST

0
i
0
X

9
D)

dv3ad oqnl afeppuy

dv3d ogny Joudul us
eondQ edqid ap a|qed

dv3d ognl Jousul us
eddQ eJqld op 9|qed

VOILdQ VY914 NQIOVZITVYNVYD
OAILDNYLSNOD 3711v13d

wwee O avid oqni

efuezoudlp

osed o oJa|gel u3 9jje1aqg

PAGINA 97/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

LSSOVBEVILY=A
95¢21'96957¢=X

7/%25_25
0=

000+

LTO0+0™~

0SSECOVILY=A
§606'5695¢=X
68SY13-NLN

SOTIN9YNg
3a vaviod
:VIYVNO3d VIA

(YT11A3S) ORY 130 3QUIAVTIIA 30 OIIDINAW 13 N3 HLLd
H - m (ev) Seoc A<T_<.mwo._.m<uv 05300V 30 $303¥ 30 NOIXINODYILNI Vivd ¥OILdO Y14 3d INVHYOVE
008/1 [OXENE! SOTIIN9YNG 3A YAVI0D :VI¥VNI3d VIA NOD NQIDOI4V 3OVING NN N3 3INILSISNOD YHNLONYLSIVYANI 30 OJINDIL OLOIAOUd
ONV1d 3d oN v1vDSs3a YHO34 ONV1d 3d NQIDVNOISId 0103A0¥dd 3d OTNLIL NMoLlNy MOAvy3do
uoIdd9)y °p euoz
UQID23)Y UD BlURZOIDI e
4e3n2a(3 e e(Uezo.dl|y ==
LT eliendad eIn
SOWLIN NOIDD3AV

PAGINA 98/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

M (VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd
N m AM/.\V seoe ﬁol_r.Ou_Ol_nMOv 0S300V 3d S3A3Y 3 NOIXINODYILNI ViVd VOILJQ V¥gId 3a TNVHIOVE
008 \ ' Q3N SOT1INSYNE 30 vAV10D (VI¥VNO3d <w> NOD ZOHUUm_n_d\ JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 3d oN V1vOsd YHO34 ONV1d 3d NQIOVYNOIS3A 01D03A0¥d 34 OTNLIL NOLNY 1MOAVY3ado
uo3YY ap euoz
UQIDIBYY UD BIUBZOIDI memmm
4e3n2a(3 e e(Uezo.dl|y ==

LT elendad ejn
SOY13In NQIDD3dV

LSSOVBEVILY=A

95¢21'96957¢=X

68SY13-NLN
000+0 4~
SOTIN9YNg
3a vaviod
:VIYVNO3d VIA
LTO0+0 -*
0SSECOVILY=A
§606'969572¢=X
68SYLI-NLN
N

PAGINA 99/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:0¢:8T G20¢2/20/€0 ‘el0H/eYId34 '661¢9010666520¢ ‘epeljug

63y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

H . @ (ev) szoz (VIAVYDO0LHYD) IWENWYL A { ) g
008/1 [OXENE! VINVS VNOV 3d 130¥0D VI¥dVNI3d VIA NOD NQIDO34V NN N3 3INZLSISNOD VHNLIONYLSIVYANT 30 1 0LD:
ONY1d 3d oN| | vavos3 VHO34 ONY1d 30 NOIDVNSIS3A 01D3A0¥d 30 OINLIL 401Ny 240aVY3dO

IVENWYL A VINVS
VN9V 3d 13ad400
-VIdVNO3d VIA

026¥7'¢S9r9LY=A
001L9°€925¥e=X
68SY13-NLN

000+0

SL6L78IVILY=A
5089°0LLS¥2=X
68SY13-NLN

| 03/02/2025 18:19 | PAGINA 100/112

s:443 /verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.e:

pr. B91707703

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. re

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

. (YT11A3S) ORY 130 3QUIAVTIIA 30 OIIDINAW 13 N3 HLLd
N @ (ev) seoe A<T_<mwo._.w_<uv IVIAWYL A 0$390V 30 $3034 30 NOIXINODYILNI Vaivd VIILO W¥gld 30 INVHYOVE
008/1 [OXENE! V.INVS VNOV 3d 13AY0D VI¥VNI3d VIA NOD NQIDDOI4V 3OVING NN N3 3INILSISNOD YHNLONYLSIVYANI 30 OJINDIL OLOIAOUd
ONVd 3 oN| | vivos3 VHD34 ONVd 30 NOIDVNSISAA 0153A0ud 3@ OTNLIL 401Ny 240aV¥3dO

uo3YY ap euoz

UQI233)Y US YIINQLHITIL "ISIXT "qNS *[BUED "] e

UQIDI3JY UD BIUBZOIDI| memm

Jeinda(3 e efuezodlpy =

ot

elendad ein

SOYLINW

NOQIDD34V

IVENWYL A VINVS
VN9V 3d 13ad400

:VI¥VYNO3d VIA

026¥7'¢S9r9LY=A
00L5'€9.512=X
68SY13-NLN

SL6L78IVILY=A
5089°0LLS¥2=X
68SY13-NLN

PAGINA 101/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

] (ev) 5202 (V111A3S) OIY 13a 3QY3AVTIIA 30 OIdIDINNW 13 NI HLLd
H N . (VIAVYOOLYYD) 9EH-V VI LIHAYD NOD NOIDDIY 0S300V 30 S303Y 30 NOIXINODYILNI Vivd ¥OILO Y¥gld 3a INVHMOVE
00077 /7 Ou3N3 | ’ 3DOVINI NN N3 3LNILSISNOD VENLONYLSIVYANI 3 ODINDIL OLDIA0Y
ONV1d 3d oN V1vOsd VHO34 ONV1d 3d NQIDVNOISId 0103A0¥dd 3d OTNLIL NhoLNy M0Avy3do

S9|e30L SO1IBIW 06T VY3L138dvO

SOY13InW NOQIDD34v

5982 L99YILY=A
Lv0L'LSLSYe=X
68SY13-NLN

8810L15V2=
QV 685413-WLN

7088789791 =A|

X

%)
\‘OMQV%\

/

9/E£+00Md

LOES095VILY=A
€09€'8¥95¥¢=X
68SY13-NLN

L5S97LIVILY=A
8716'90L57¢=X
68SY13-NLN

’\\
% A X
— EPE+00Md /

2
K/

EER]

AV,

—— ¢8T+00Xd

| 03/02/2025 18:19 | PAGINA 102/112

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

T T

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

VERIFICACION

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

[ ] AM/.\Q 5202 (VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd
N h ) (0L0401L40) 9€H-V YHIALTHHYD NOD NOIDDI4Y 05300V 3a S3A3Y 3a NQIXANODYILNI Vivd YOILJO V¥gld 3d INYHXOVE
000°1 \ i O¥aN3 ’ JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 30 oN|| VIvOS3 VHO34 ONV1d 3d NQIDVNOIS3A 0103A0¥d 3a OINLLL HOLNY 24OAVY3Ido

(sos3aw Og) UoIDe ap BUOZ

(soJ3dw g) 24qWINPIAISS Bp BUOZ

(sosdw ¢) 0d1/gnd oluiwoQg euoz

UQI2934y U3 YDINQLF 3L "ISIXF "gNS “|BURD "] =

UQIDIBYY UD BIUBZODI| e

12IN23(3 B e(URZO.D||y|

S9|e30L SOIBW 06T

Yd31349dv0

SOY13InW

NQIDD34v

5982 L99YILY=A
Lv0L'LSLSYe=X
68SY13-NLN

OX
©

Wmd.r@

7088789791 =A|
8/8L°0LLS¥Z=X
68Sd13-NLN

LOES095VILY=A
€09€'8¥95¥¢=X
68SY13-NLN

%)

)
%)
8
— Z8T+00d
/SS9 7LIvILy=A
8YL6'90L572=X
68SY13-INLN

/

#82¢+00Md

/

94E+00Xd

PAGINA 103/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

[ ] nMd\v 5202 (VTIA3S) OIY¥ 13d 3AY3AVTIIA 30 OIdIDINNIW 13 N3 HLLY
m N . 9€Y-V YH3134dVvD NOD NQIDD3dV 3d 3711v13d 05320V 3a S3Aa3¥ 30 NOIXINODYILNI ViVd VOILO Vigld 3a INVHIOVE
000°T \ T O¥anN3 JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONVY1d 3d oN V1vOS3 VHO34 ONV1d 3d NOIDOVYNSIS3d 0123A0¥d 3d OTNLIL HOLNY MOAvY3ado

PAGINA 104/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

Oavarydd

"OIY¥ILX3 OAvZvdL /D

av3ad ogny Joisjul ud
eondg euqi4 p 9jqed

Qav3d ognl sfepuy

opezjuea|eb oqny

V2I18Nd YON3ND N3 VINVZOUDIW NQIDDO3S

IVYNLYN ONIYY¥IL NI VINYZOUDIW NOIDDIS 0QVv.LIV4SY ONIWYD 34d0S VINVYZOUDIW NQIDDIS
eondQ euqiy eondQ euqid
op 3|qed ap d|qed

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

ww ot @ op wuw of @ ap
pead oqnL ﬁ wwog O avad oqnl pead oqny
wo of UOIDRARIXD
1 ol
eual
’ 00'0ST a5 ovmioy o
wd 09
UQIDRARDXD B| 9P ||
%86 403204d UQDRARIXD d uobiwoy ap oud||9
eidoud e| ap oua||y 93USpad0.d oud||Iey obiwoy ap ous|ay

1 EEEEN
P ojjejse uod
OO ON UQIOINASU0DDY 507

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 ‘el0H/eYda4 "667290T06665202 epesiul ‘Bay oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

.—” - w (€v) se0e (VI4VHO0LYYD) Z9b-Y VHILIWYYD NOD NOIDDIHY : v o
008/71 O¥3INg ‘ ’ SISNOD VYNLONYLSIVYANI I L OLD:
ONVId 3a oN| | v1vosa vHO34 ONV1d 3d NOIDVYNSISAA 0103A0¥d 3d OTNLIL 24OLNY 240av¥3do

(sos3aw Og) UoIDIRe Bp BUO

|l o
H|E|E
£l

ezl
'_OO)
EE

SOY13InW

NOIDD3dY

[ 29%-v|

E00EEEIMPILY=A
¥8ELCYLSZ=X
68Sd13-NLN

g
/QQ\QXQ

2€£0+00Md

708878979 LY =A|
8/8L°0LL5VC=X
68Sd13-NLN

0TO+00Xd

| 03/02/2025 18:19 | PAGINA 105/112

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

. (ev) 52027 (YT11A3S) ORY 130 3QUIAVTIIA 30 OIIDINAW 13 N3 HLLd
N w (0L040L¥0) 29%-V V¥ILITYHYD NOD NOIDDIHV 0$390V 30 $3034 30 NOIXINODYILNI Vaivd VIILO W¥gld 30 INVHYOVE
008/1 [OXENE! K 3OVING NN N3 3INILSISNOD YHNLONYLSIVYANI 30 OJINDIL OLOIAOUd
ONV1d 3 oN| | V1vDs3 VHO34 ONV1d 3a NOIDVNOISAd 0153A0ud 3@ OTNLIL doLny MOQVY3dO

(sos3aw Og) UoIDe ap BUOZ

(soJ3dw g) 24qWINPIAISS Bp BUOZ

(soa3aw €) 0211gnd olujwoQg euoz

UQI2934y U3 YDINQLF 3L "ISIXF "gNS “|BURD "] =

UQIDIBYY UD BIUBZODI| e

123N23(3 & e[URZOIDI| ==

SL

Yd31349dv0

SOY13InW

NQIDD3dV

[ 29%-v|

2€£0+00Md

N

708878979 LY =A|
8/8L°0LL5VC=X
68Sd13-INLN

E00EEEIMPILY=A
¥8EL7CYLSYe=X
68Sd13-NLN

oo?/

[

0TO+00Xd

EER]

PAGINA 106/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(ev) 520z (VT1IA3S) OIY 130 IAUIAVTIIA 30 OIdIDINNW T3 NI HLLd
m o VOINQ43131 3d 3INILSIX3 VINLONYLSIVIANI 3d 371v.L3d 0S300V 30 S303Y 30 NQIXINODYILNI V¥iVd VOILO V¥gId 3a INVHIOVE
s OYaN3d 3DVINI NN N3 JINILSISNOD VHNIONYLSIVYANI 30 ODINDIL O1DIA0Ud
ONV1d 3d oN VIvOSs3 VYHO34 ONV1d 3d NQIOVYNOIS3A 0OL1D3A0¥d 3a ONLIL ¥oLNY OAvy3ado

TV NOSTREON

TV NOSTREON

1 it TN il
I ossavw ; e A e
s 30 5na 30 g
TS . m— =
¢ RS e el «
ions 500
NOTSTGNAT 3G G5Ua5 A vavl VSILa0 vaaid NGTSTaNAT 5 G535 A vavl
o AT T
Ad q
S TT
\ T‘L
0009 00°09
6 Tuong, 2 : .
e o
JLLONg, VDILdO vuald J1ong,
TR S e Mo AT ST A
0089

WANYIdy

00709

WVdVL,

TZVIT NOBTREoN

# wuweo 30 ond 30

SGaNL 30 NOIOVZITvNYS

008 0€'S

05’0z

0e's

auong,

NOTSIGNNT 3G GOUI5 A vavl

VSILa0 vaaia

TZIT NGSTREOT

# wwott 30 5nd 30
SGanT 30 NOTOVZINYS

008 0€'S

05’0z

0e's

i}

NGISIGNNT 3G G595

OO0 o OO

0089
OO o OO

OO DO OO

o0 M oo

WWANVIdy

00789

«0D¥3D,

SVY13NO¥V 3d ODYVIW A VdVL

V5I1a0 vaaid

ww €9 30 DAd 30 SOENL 3d NQIDVZITYNYD Vivd

wo 09X09 SINOIDYIINNWODIITAL V1IINDUY

wwooT 3d DAd 3d SOFNL 3d NOIDVZITYNYD Vivd

wd 09X09 SINOIDYIINNWODI AL VLINDUY

PAGINA 107/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(ev) 5202 (YT11A3S) ORY 130 3QUIAVTIIA 30 OIIDINAW 13 N3 HLLd
O H .m”q Vvav1D3A0¥Yd V13INO¥Y 3a 311vL3d 0S320V 3d S303¥ 30 NQIXINODYILNI Viivd VOILdQ Y¥8Id 3a INVHYOVE
ERS [SXELE! 30VINT NN N3 FINILSISNOD VANLONYLSIVAANI 3 OJINDIL OLDIAONUd
ONV1d 3d oN| | vIvDs3 VHO34 ONV1d 30 NOIDVNSISIA 01D3A0Yd 30 OINLIL Holny Moaveado

WVINVIdu

00709

WVdVL

00°09

OO Co OO

00°09
OO0 C OO

OO CoO OO

OO Co oo

WVAINYId,

00°89

B

fee).Eo M

SV13INDYV 3d ODYVIW A VdVL

0Z-VH NOOIWYOH

w1
\ TR N
= » P
— . =
v %z @usIpuad
U mL
T il
] OYIL 3a VTIINY 1
N
— || o
w
o
00'09 i
_ _ W

11ond
NQIDIANNS 3A 0DO¥3D A VdVL

wd 09%09 SINOIDVIINNWODITAL V1INDUY

PAGINA 108/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

TT

(ev)
EXS

§coc
[eX:EN\E]

Vvav1D3A0Yd V13INO¥Y 3a 311vL3d

(VTIIA3S) OIY 13a 3QYIAVTIIA 3d OIJIDINNW 13 N3 HLLd
0S300V 3d S3A3Y 3 NOIXINODYILNI ViVd VOILJQ V¥gId 3a TNVHIOVE
JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d

ONV1d 3d oN

VIvOos3

VHO34

ONV1d 3d NQIOVYNOIS3A

0103A0¥d 30 OTINLIL doLnv +d0dvyd3ado

i
{

wd 0ZX09 Jeandals e eluez

eondQ euqid
ap 3|qed
ww o @ ap
pead oqny
uQIDBARIXD
eidoud e| ap ous|oy |

elopezijeyss ejui) — | wo 09

%86 103001d 0oUB||3Y —

wo 0z

IVYNLYN ONIYYIL NI VINVZOUDIW NOQIDDO3S

eondo euqiy
ap 3|qed
ww ot g ap
pead ogni
UQIdBARIXD
9p oud||oy

elopezi|euss ejuln wo 09

uobiwioy ap oud||ay

o3jjejse uod
UQIDINIISU0IDY

0QVvL1V4SY ONIWVYD F¥E0S VINVZOUIIW NOIDO3S

PAGINA 109/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

(sv) 5202 (V1IA3S) (VT1IA3S) OIY 13 3AYIAVTIIA 30 OIdIDINNW 13 NI HLLY
N H 000707 / T O¥aN3 OIY 1340 JAYIAVTIIA NI OTHOLIYYIL 13d O3NS 13A SYIH0DILVD 0S300V 3d S3A3Y 3a NOIXINODUILNI Vivd VIILdQ V¥EId 3a INVHIOVE

'STIVIYOLIYYIL SYOLLSINVEYN SYWHON OLNIIWYINYId I4E0S 0dvZvyLl 3OVIN3 NN N3 3LNILSISNOD VENLONALSIVEANT 3d OOINOTL OL53A0Hd

ONV1d 30 oN|| VIvOS3 VHD34 ONV1d 3d NQIOWNSISAA 0123A0¥d 3a OTNLIL HOLNY MOAdvYado

(woQ9xQz) 4eInda(g e efUrZo.D| ==

VOINQ43T3L 23Ud3SIX3 "GNS *[PUBD OPPZRI| s

VDINQ43T13L 9p 2jua3six3 eanbay

(w> 09 x 09) e3enbiy

PAGINA 110/112

opezei] ap opIuL

opezel] ap ul4

SO1BW 59T 3DVINI 692L°CLL29LY=A]
2€56'/8€re=X

68SY13-NLN

OTd 13d
YV

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

TN

CREL
AQUIAVTIIA

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703
PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

0799°€8979LY=A
0¢99'¢LLSre=X
68SY13-NLN

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN



https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

" (V11IA3S) OIY¥ 13d 3AY3AVTIIA 30 OIdIDINNIW 13 N3 HLLY
H m H AMJ\V Seoc A<I_I_H>mmu O.HM 130 3G¥3AVTIIA 30 OIdIDINAW 0S3D0V 30 S3A3Y 3d NOIXINODYILNI VHVd VIILdO Vidld 3a TNVHMOVE
000°T/T [eX:EN\E] 13 N3 S3INILSIX3 SODIMdNd SOIDIAYIS SOYLO NOD NQIDDI4V 3DVINZ NN N3 3INILSISNOD VY¥NLONYLSIVYANT 30 ODINDIL OLDIAOUd
ONY1d 3d oN V1vDSs3 VYHO3d ONV1d 3d NQIDVNOISId 0123A0¥dd 3a OTNLIL NhoLNy OAvy3ado

(woQ9x0z) 41eINd3(3 e eUBZODI == i

VOINQ43T3L 23Ud3SIX3 "GNS *[PUBD OPPZRI| s *

PAGINA 111/112

| 03/02/2025 18:19 |
https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

M ﬁm<v 5202 S3IN3ILSIX3 SoDI1gnd (V11IA3S) OIY¥ 13d 3AY3AVTIIA 30 OIdIDINNIW 13 N3 HLLY
N m H . ’ 0S3D0V 30 S3A3Y 3d NOIXINODYILNI VHVd VIILdO Vidld 3a TNVHMOVE
3's OY3N3 SOIDIAY3S SOYLO NOD ZOmUUmH_/\ ZOHUDJOW 3a 3Tviaa JOVINI NN N3 3LNILSISNOD VHNLONYLSIVYANI 3@ ODINDIL OLD3IA0™d
ONV1d 3d oN v1vDSs3a YHD34 ONV1d 3d NQIOVYNOIS3A 0103A0¥d 30 OTINLIL NMoLlNy MOAvy3do
\{E Z :owuip J\
O O O O O O O O O O O
3
wD 0zXQ9 Jeandals e eluez
eondo eqly
ap 2|qed 4 IS i

enby ap ojuaiwidaIseqy ap pay

eandQ eiqi4 ap ajqed

VANV Ofvavyl 3a VNOZ

eondQ elqid4
ap a|qed
wuw ot g ap
pead ogqnL
uogldeAedxa
eidoud e| ap ous|2y |

eljopez||eysas eju) — | wod 09

%86 10300.4d oud|jy —

wd 0z
IVANLYN ONIYYIL NI VINVZOUDIW NOQIDO3S

eondQ euqiy
ap 2|qed
wuw ot g °p
pead oanL
UQIDBARIXD
9p oud||oy

elopezi|euss ejuln wo 09

uoblwioy ap oud||ay

ojjejse uod

uoQIdNIISU0dsYy W5 07

0QVvL1v4SY ONIWVYD 3¥E0S VINVZOUIIW NOIDD3S

PAGINA 112/112

03/02/2025 18:19 |

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

JESUS RAMIRO GUZMAN cert. elec. repr. B91707703

T T

PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

VERIFICACION

¥0:02:8T G202/20/€0 “el0H/eyd24 ‘66290T06665202 ‘epeliul "6y oN


https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVE3GMJRG4ZEDU9LMEFEF48XPZFY

